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S K L E P  
 
 
 
Potrdi se projektna naloga za investicijo, Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, št. 352-
34/2016/50 z dne 26.10.2017, ki ga je izdelalo Ministrstvo za javno upravo. 
 
Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopušča načrtovanje 
manjših odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejše rešitve. 
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1. UVOD 
 
Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno 
dokumentacijo. Zajema opis zatečenega stanja, obseg nalog projektanta in grob obseg predvidenih del, 
nabor potreb uporabnikov ter usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo. 

 

2.         NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Namen investicije je reševanje prostorske problematike UE Ljubljana s ciljem zagotovitve boljše 
organizacije in poslovanja UE Ljubljana, katere naloge -  izvajanje državne uprave na lokalnem nivoju in 
zagotavljanje storitev prebivalstvu – se ne izvajajo dovolj učinkovito in poenoteno zaradi lokacijske in 
organizacijske razpršenosti. Reorganizacija UE Ljubljana je zasnovana na ukinitvi 5 izpostav ter izvajanju 
nalog sedanjih izpostav na lokaciji Linhartova 13, kjer že deluje izpostava Bežigrad. V navedeno stavbo 
se UE Ljubljana preseli iz lokacij 4 izpostav: Center, Vič-Rudnik, Moste-Polje in Šiška, izpostava Bežigrad 
se v stavbi prerazporedi. Bodoča organiziranost UE Ljubljana se bo dokončno definirala predvidoma v 
drugi polovici januarja 2018. Večjih odstopanj glede na zapise v tej projektni nalogi naj ne bi bilo. 
Sprememba bo lahko nastala le v smislu posameznih procesov poslovanja oz. procesne podpore 
administracije (npr. premestitev določenih administratorjev med oddelki, kar bi pomenilo spremembo 
v številu delovnih mest posameznega oddelka za največ 3-5 delovnih mest, skupno število DM oz. 
uslužbencev se pri tem ne spreminja). Prostori v stavbi, ki se obravnavajo v projektu, so v lasti Mestne 
Občine Ljubljana in se prenesejo v last Republike Slovenije, v upravljanje MJU. 
 

  
 

 Stavba ID št. 2636-2735 je bila zgrajena v letu 1979.  
 Objekt ima 6 etaž (K + P + 4N) 
 Pretežna namenska raba: Površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti 
Akt: Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje  
1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana). - (barvne karte v Uradnih listih) Uradna objava:  
Uradni list SRS, št. 11/86 in spremembe  
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3. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13 pomeni vzpostavitev boljših prostorskih pogojev za preselitev 
UE Ljubljana iz štirih izpostav ter hkrati ob prerazporeditvi obstoječe izpostave v stavbi. Slednje pomeni 
rešitev prostorske problematike upravne enote v lastnih prostorih države, saj UE LJ trenutno posluje 
razpršeno in v prostorih v brezplačni uporabi, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.  
 
Cilj predmetne investicije:  
 
- Optimizacija in znižanje stroškov poslovanja UE Ljubljana  
- Znižanje stroškov vzdrževanja in obratovanja  
- Odprava razpršenosti izpostav  
- Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev v primernejših prostorih za delo s strankami in za zaposlene 

UE Ljubljana  
 

4. PREDMET IN OBSEG NALOGE 
 
4.1 Predmet naloge: 
 
Izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za 
potrebe selitve UE Ljubljana. 
 
Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in elaboratov: 

- IDEJNE ZASNOVE (IDZ) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,  
- PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI) s popisi in projektantskim predračunom, vključno z vsemi potrebnimi 

elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova požarne varnosti z 
evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, načrt gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki, elaborat gradbene fizike, načrt požarne varnosti, varnostni načrt), za GOI DELA, 
OPREMO in OZNAČEVANJE 

- PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID),  
- NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE (NOV),  
- vključno s stroškom KOORDINATORJA ZA VARNOST v fazi priprave in izvajanja projekta in 
- IZVEDBO PROJEKTANTSKEGA NADZORA 

 
Projektant mora upoštevati, da se izvajalcu GOI del predpiše tudi meritve mikroklime po Zakonu o 
varnosti in zdravju pri delu. 
 
Projekt predvidi tudi ureditev zaklonišča skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. Izvajalec 
GOI del bo moral pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča od pooblaščene organizacije za tehnični in 
kontrolni preizkus ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč. Za ta namen projektant izdela ustrezen 
načrt s popisom in projektantskim predračunom. 
 
Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo izkazale za 
potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se bomo odločili na rednih 
tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma če jih bodo zahtevali posamezni 
soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih vodov, občina, upravna enota. 

Ponudbena cena zajema tudi podajanje predlogov racionalizacij ter vse korekcije in prilagoditve projektne 
dokumentacije vezane na sprejete predloge racionalizacije. 

Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom celotnega območja, zato mora ponudnik – projektant v 
svojo ponudbo vključiti tudi izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje. 
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Projektant v ponudbeno ceno vključi tudi: 

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne 
preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih služb za obstoječe naprave, ki se 
ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,  

- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strošek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na pridobivanje PP 
ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, poročil, meritev ipd., 

- pridobivanje soglasij,  

- pridobivanje podatkov, projektov, starih načrtov od upravljavcev komunalnih vodov,  

- analize, poročila, preglede tras komunalnih vodov oz. priključkov ter internih inštalacij s strani 
pooblaščenih izvajalcev, inštitucij oz. upravljavcev komunalnih vodov, 

- izdelavo in predstavitev variantnih rešitev (faza IDP), vse popravke, prilagoditve le-teh do končne 
potrditve oziroma izbora variante. 

 

Splošne naloge projektanta so: 

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do primopredaje GOI del; 

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel; 

- redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi investitor ali inženiring; 

- tolmačenje razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo; 

- nudenje strokovne pomoči; 

- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava 
predlogov in rešitev; 

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, 
inženiringa, soglasodajalcev in upravnih organov vse do končne potrditve oziroma izdaje ustreznih 
končni odločb; 

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove obveznosti 
in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice; 

- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh spremembah in 
novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del; 

- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu; 

- varovati poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlog in ostalih informacij; 

- najti take rešitve, ki bodo omogočale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa da bodo 
oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici; 

- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno vzdrževanje 
objekta po predaji v uporabo. 
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4.2 Dokumentacija se izdela v obliki: 
 
Dokumentacija v elektronski obliki mora biti shranjena v obliki zapisa .doc (MS Word), tabele in 
predračuni s količinami v obliki zapisa .xls (MS Excel, z zaokrožitvijo vseh postavk na 2 decimalni mesti za 
količine, cene in rezultate) in načrti v obliki zapisa AutoCAD. Vsi zapisi v elektronski obliki morajo biti 
shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in 
izpisovanje.  
 

1. idejno zasnovo (IDZ) se izdela v 3 (treh) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega 
medija (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 3 (treh) tiskanih izvodih ter v 
dogovorjeni elektronski obliki 

2. projekt za izvedbo (PZI) se izdela v 6 (šestih) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega 
medija (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 3 (treh) tiskanih izvodih ter v 
dogovorjeni elektronski obliki 

3. projekt izvedenih del (PID) se izdela v 3 (treh) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega 
medija (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 2 (dveh) tiskanih izvodih ter 
v dogovorjeni elektronski obliki 

 
4.3 Podlage: 
 
Vsa dokumentacija mora biti izdelana z upoštevanjem Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 
55/2008) in ostalo zakonodajo. 
Investitor bo izbranemu izvajalcu dostavil naslednje podloge, ki se morajo upoštevati v vseh fazah naloge: 
- lokacijsko informacijo št. 3501-551/2017-2(2017-2918)JV2 z dne 10.04.2017 
- kulturnovarstveni pogoji – sklep št. 35102-0388/2014-4 z dne 10.04.2017 
- programsko umestitev UE Ljubljana (organizacijska struktura, shema umestitve) 
- okvirni popis prostorov in stanja prostorov 
- tlorisi  
- projektna dokumentacija (PGD, 1977)  
- projektna dokumentacija (1977-1979): prezračevanje, klimatizacija, osebno dvigalo, centralno 

ogrevanje, toplotna postaja 
- Normative za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države (pdf, št. 

35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), 
- Normative za projektiranje in izgradnjo LAN (pdf, Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij 2017) 

in 
- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (pdf, MJU; 2007), kjer je treba 

upoštevati: Glede površin prostorov se upoštevajo zgoraj navedeni Normativi. Navedeni razponi 
velikosti pisarn v Normativih so priporočeni okvir, sama umestitev posameznih oddelkov v stavbo pa 
je odvisna od stanja pisarn (velikost, osvetljenost, možnost umeščanja pohištva itd.) in možnosti za 
optimalno razporeditev zaključenih enot (oddelkov, referatov) v stavbo. MJU v letu 2017 pripravlja 
novelacijo Meril, zato nivo obdelave opreme, izbira talnih oblog in podobno lahko odstopa od 
predpisanih Meril, morajo pa biti usklajeni z naročnikom, nadzorom in uporabnikom. Če bodo 
novelirana Merila sprejeta tekom projektiranja, bo projektant moral upoštevati novejšo verzijo Meril, 

- grafiko iz dogovora o razdelitvi parkirnih mest ob objektu: 
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4.4 Idejna zasnova (IDZ): 
 
Izdela se idejna zasnova ureditve prostorov v etažah K+P+1+2+3.  
 
Načrt mora zajemati načrt arhitekture in tlorisov, grafični prikaz najmanj dveh, med seboj pravokotnih 
značilnih prerezov in aproksimativni izračun investicijske vrednosti s prikazano vrednostjo glavnih postavk 
(preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije, oprema ipd. …). 
 
Projektant bo tekom projektiranja ves čas sodeloval z investitorjem in predstavniki uporabnikov, ki ga 
bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela posameznega uporabnika, da bo končna 
potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna. 
 
Investitor si pridržuje pravico idejno rešitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov, pri čemer 
fizično te dopolnitve oz. spremembe izvede projektant.  
Potrjena zasnova je osnova za nadaljnje projektiranje. IDZ potrdi investitor ter uporabniki. 
 
4.5 Projekt za izvedbo (PZI): 
 
PZI dokumentacija se izdela ločeno za  

- GOI dela  
- opremo 
- označevanje 

 
PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del (komunikacijske 
poti, komunalni priključki, deponije) pomembne za opis vpliva posega na okolico, 

- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljene v 
predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in načina njihove vgradnje, 

- risbe posnetka stanja 
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- risbe načrtov arhitekture, elektro instalacij in električne opreme, strojnih instalacij in strojne 
opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje opreme in 
označevanja 

- podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,  
- sheme tehnoloških sistemov, 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah, 
- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico, 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji, 
- risbe dispozicije notranje opreme  
- risbe dispozicije označevanja, 
- načrt opreme (risbe, sheme, izvedbeni detajli, tip opreme, opisi), 
- projekt osvetlitve, izbor svetil 
- definicija talnih, stenskih, stropnih oblog, predelnih sten, panelov, zastorov (materiali, barve, 

izvedbeni detajli), 
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. 

komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter 
druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico, 

- varnostni načrt,  
- zasnovo oz. študijo požarne varnosti kot določajo predpisi o zasnovi požarne varnosti z 

evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o ravnanju 

z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 
- elaborat gradbene fizike, izdelan na način, kot to določajo predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti 

rabi energije v stavbah ter 
- druge potrebne risbe in prikaze, 
- projektantski popis del in predračun za vse segmente projektne dokumentacije: GOI dela, 

opremo in označevanje. 
 
Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za investitorja 
pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI dokumentacije tako, da je 
nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za ureditev prostorov. 
 
Minimalna vsebina te dokumentacije, v obeh primerih, naj obsega: 

- vodilno mapo, 
- tekstualni del, 
- projektantski popis del s predizmerami, 
- grafični del, 
- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske površine in transportne poti, elementi 

gradbišča, deponije in podobno), 
- vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in opreme, 
- tehnične popise del, količine in vrste opreme, 
- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 

 
4.6 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV): 
 
PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s predhodno 
dogovorjenimi izkazi. 
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4.7 Projektantski nadzor: 
 
Projektantski nadzor izvaja vodja projekta tekom izvedbe del ter dobave in montaže opreme, ki po potrebi 
vključuje odgovorne projektante posameznih načrtov. 
 
Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblaščenega inženirja in 
obsega: 

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov, 
- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije, 
- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik oz. njegov 

pooblaščen inženir, 
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora, 
- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov. 

 
Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni dnevnik 
izvajalca. 
 
4.8   Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta 
 
Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za zdravje 
in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala skladno z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 
43/11 – ZVZD-1). 
 

5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE 
 
Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem območju je: 
- lokacijsko informacijo št. 3501-551/2017-2(2017-2918)JV2 z dne 10.04.2017 
- kulturnovarstveni pogoji – sklep št. 35102-0388/2014-4 z dne 10.04.2017 
- programska umestitev UE Ljubljana (organizacijska struktura, shema umestitve) 
- okvirni popis prostorov in stanja prostorov 
- tlorisi  
- poročilo o pregledu in meritvah elektroinštalcij, Elektro Bohinc, 08.06.2016 
- meritev in pregled vidne strelovodne instalacije, Elektro Bohinc, 18.11.2013 
- pregled delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, Tutum ignis, 16.11.2016 
- Elaborat detajlnega pregleda zahtevnega objekta s predlogom sanacije, Igmat, 25.05.2017 
- Statično/potresna analiza zahtevnega objekta, Igmat, 30.05.2017 
- projektna dokumentacija (PGD, 1977)  
- projektna dokumentacija (1977-1979):  

 GD z dne 23.06.1978,  
 arhitektura december 1977,  
 projekt za priglasitev del november 1994,  
 PZI prezračevanje, hladilna strojnica, napajalni sistem marec 1979,  
 Centralno ogrevanje december 1977 
 Električno osebno dvigalo november 1978 
 Malo tovorno dvigalo november 1978 
 Toplotna postaja december 1977 
 Klimatizacija, prezračevanje, diesel električni agregat, prezračevanje zaklonišča december 1977 
 Preboji okenskih odprtin maj 1981 
 Lokacijsko dovoljenje 11.08.1977 
 Projekt požarno javljanje sistema december 1977 
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Vso razpoložljivo dokumentacijo ali njene dele bo naročnik dostavil izbranemu izvajalcu za potrebe 
izvedbe razpisane naloge. 
 

6. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 
 
6.1. Tehnična izhodišča 
 
Splošna tehnična izhodišča, ki jih je potrebno dosledno upoštevati pri projektiranju izhajajo iz: 

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države 
(št. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS) 

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij 2017) 
- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) 

(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Meri
la_POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf) 

- Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave 
(Uradni list RS, št. 58/10 in 57/11) in Priročnika o celostni grafični podobi državne uprave 
 (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-
cgp-prirocnik_v3.pdf). 

 
Projektant mora upoštevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in 
normativov, ki bi nastale v času izdelave predmetne dokumentacije. 
 
6.1.1 Tehnična izhodišča za objekt 
 
Stavba ID 2636-2735 je bila zgrajena v letu 1979. Objekt ima 6 etaž (K + P + 4N); vsaka etaža ima površino 
cca. 950 m2. V kleti se nahaja večja kuhinja (lastnik K-NORMA), servisni prostori, arhivski prostori in 
toplotna postaja. Prostori MOL v stavbi predstavljajo prostore v kleti (večina prostorov), pritličju (izjema 
je 1 prostor) ter prostori v 1.nadstropju, 2.nadstropju in 3.nadstropju. Ti prostori so skoraj v celoti 
zasedeni z najemniki ali  uporabniki z brezplačno uporabo (društva, podjetja, zavodi…), med katerimi je 
tudi UE Ljubljana – izpostava Bežigrad. Obstoječi prostori, ki jih ima navedena izpostava, so delno 
neizkoriščeni. 
 
Drugi lastniki imajo lastništvo 15% in zasedajo naslednje prostore: 4. nadstropje je v lasti 6ih lastnikov, 
večinski je Nova TV, v pritličju (1 prostor) in v kleti pa je nekaj lastniških prostorov K-norme. 
MOL je solastnica  do 85/100 zemljišča parc. št. 1160/2 v izmeri 930 m2, ki v naravi predstavlja pozidano 
zemljišče (parkirišče in prostor za komunalne zabojnike), zemljišča parc. št. 1934/2  v izmeri 843 m2, ki v 
naravi predstavlja pozidano zemljišče (parkirišče) in zemljišča parc. št. 1163/2 v izmeri 2083 m2, ki v naravi 
predstavlja pozidano zemljišče (površine za pešče in parkovne površine), vse k.o. 2636-Bežigrad. Z 
dogovorom je parkirišče razdeljeno na MOL in IMOS (ki ima rampo). 
 
Posamezni  deli stavbe Linhartova 13 (stavba št. 2735, k.o. 2636 – Bežigrad, ki stoji na parc. št. 1163/11 
in 1160/1, k.o. 2636 – Bežigrad) v lasti in upravljanju MOL merijo 4.647,40 m2, skupna površina 
pripadajočih posebnih skupnih delov pa 615,50  m2 = skupaj 5.262,90 m2 
 
KLET – deli stavbe v lasti MOL:  
2636-2735-1 v izmeri 400,10 m2, 2636-2735-2 v izmeri 37,50 m2, 2636-2735-4 v izmeri 48,50 m2, 2636-
2735-8 v izmeri 181,30 m2, 2636-2735-10 v izmeri 73 m2, 2636-2735-12 v izmeri 35,40 m2, 2636-2735-
14 v izmeri 8,40 m2 in 2636-2735-68 v izmeri 15,20 m2, vse skupaj v izmeri 799,40 m2. 
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PRITLIČJE - deli stavbe v lasti MOL:  
2636-2735-17 v izmeri 346,60 m2, 2636-2735-18 v izmeri 21,20 m2, 2636-2735-19 v izmeri 10 m2, 2636-
2735-21 v izmeri 216,90 m2, 2636-2735-22 v izmeri 339,50 m2, 2636-2735-23 v izmeri 24,20 m2 in 2636-
2735-24 v izmeri 79,40 m2, vse skupaj v izmeri 1037,80 m2, katerim pripadajo tudi posebni skupni deli z 
ID znaki  2636-2735-25 v izmeri 124,50 m2, 2636-2735-26 v izmeri 169,40 m2 in 2636-2735-69 v izmeri 
23,30 m2, vse skupaj v izmeri 317,20 m2. 
 
1.NADSTROPJE - deli stavbe v lasti MOL:  
2636-2735-27 v izmeri 483 m2, 2636-2735-28 v izmeri 153,20 m2 in 2636-2735-29 v izmeri 447,50 m2, 
vse skupaj v izmeri 1083,70 m2, katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom  2636-2735-30 v 
izmeri 98,50 m2. 
 
2.NADSTROPJE - deli stavbe v lasti MOL:  
2636-2735-31 v izmeri 377,60 m2, 2636-2735-32 v izmeri 145,70 m2 in 2636-2735-33 v izmeri 411,30 m2, 
vse skupaj v izmeri 934,60 m2,  katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom  2636-2735-34 v 
izmeri 99,30 m2. 
 
3.NADSTROPJE - deli stavbe v lasti MOL: 
2636-2735-35 v izmeri 339 m2, 2636-2735-36 v izmeri 144,70 m2 in 2636-2735-37 v izmeri 308,20 m2, 
vse skupaj v izmeri 791,90 m2, katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom 2636-2735-38 v izmeri 
100,50 m2. 
 
4.NADSTROPJE je v lasti drugih lastnikov. 
 
 
Skupna površina posameznih delov v lasti MOL se na podlagi navedenega dogovora in kasneje sprejetih 
pravnih aktov prenese v upravljanje MJU.  
 
 
Stanje stavbe in prostorov  
V pisarniških prostorih je večinoma prvotni parket ali naknadno položen laminat, v nekaterih pisarnah in 
konferenčnih dvoranah je zelo dotrajan tekstil, v skupnih prostorih je večinoma guma, ponekod – v 
sanitarnih blokih - keramika. Svetila so zamenjana v cca polovici prostorov. 
 
Obstoječe stanje je raznoliko; delno je stanje še v prvotnem stanju, delno je bilo obnovljeno pred 20 leti 
ter v manjši meri v zadnjih 5-10 letih. 
 
Stavba je energetsko neučinkovita. Fasada je brez izolacije z izjemo dela pritlične etaže, ki ima izolacije 
cca 3 cm. Višje fasado obdajajo betonski paneli.  
 
Okvirno 10 % oken je še starih (lesenih), ostala so bila zamenjana z enojnimi PVC okni z dvoslojno 
zasteklitvijo. Ponekod (na soncu izpostavljenih legah) so nameščene tudi ustrezne zunanje žaluzije; v 
ostalih prostorih pa so senčila notranja. V predelih s prvotnimi okni pa so tako okna kot senčila ponekod 
izjemno dotrajana (okna se ne odpirajo…).  
 
V pisarnah s prvotnimi okni je zaradi dotrajanosti in neustrezne vgradnje ponekod vidno zamakanje na 
parapetu. Pritlični - vhodni del ima zunanji ovoj steklen s prvotno zasteklitvijo. 
 
Stavba izkazuje splošno dotrajanost stavbnega ovoja (predvsem okenskih pasov, senčil, teras in 
svetlobnika nad konferenčnimi dvoranami - zamakanje). Nekatere terase (pohodne strehe) so pred leti 
sanirali – preplastili, zamakanj s teras naj ne bi bilo več, vendar je treba preveriti ustreznost sanacije. 
Ogrevanje stavbe se izvaja preko daljinskega toplovoda Toplarne Ljubljana. Termostatski ventili so 
večinoma nameščeni na vseh grelnih telesih, ki pa so še prvotna. 
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Izpostavljena je problematika pregrevanja prostorov v sezoni. Klimatiziran je del 3.nadstropja – investicija 
posameznih uporabnikov prostorov. Klimatske naprave z zunanjimi enotami se ne smejo nameščati na 
pročelje stavbe. Iz energetske izkaznice sicer izhaja, da centralni sistem prezračevanja ni možen za objekt 
v celoti in da se predlaga vgradnja lokalnih prezračevalnih enot z rekuperacijo toplote. 
Nekateri uporabniki poročajo o dotrajanosti elektro instalacij v objektu (izpadi el. energije ipd.).  
 
Mestoma so pod stropi naknadno nameščeni razvodi električnih in strojnih instalacij, razvidno je 
nesistematično reševanje problemov s klimatizacijo oz. električnimi instalacijami. 
 
Požarno javljanje in zasilna razsvetljava sta bila nedavno obnovljena. 
 
Pisarniški prostori so večinoma veliki, z dovolj svetlobe, ponekod so predelne stene (vrisane v tlorisih) že 
odstranjene, nekatere pisarne v pritličju imajo visok strop (h: 3,8 m), določene omejitve po umeščanju 
več DM v pisarno pa nastanejo zaradi zasnove prostorov (dolgi in ozki – neenakomerna osvetlitev na DM). 
 

PISARNIŠKI PROSTORI površina (m2) povprečna velikost (m2) število 
pisarn 

primerno za pisarne (P) 469,47 19,56 24 

primerno za pisarne (1.N) 774,91 18,45 42 

primerno za pisarne (2.N) 600,19 23,08 26 

primerno za pisarne (3.N) 619,80 23,84 27 

SKUPAJ:  2.464,37  119 

ARHIVSKI PROSTORI površina (m2) ocena kapacitet (m1)  

Urejeni del kleti: 181,30 
med 2.500 in 3000  

tekočih metrov arhiva 

(premični 
regali) 

Zaklonišče: cca 150 
cca 1.500 – 1.800 

tekočih metrov arhiva 

(nepremični 
regali) 

 
ORGANIZIRANOST UE: 

 Število delovnih mest (št. DM):  
116 + predvidoma 12 za pripravnike in premestitve iz drugih organizacijskih enot, skupaj 128 DM 
 

 Število oddelkov in predvidena delovna mesta po številu in strukturi  
(organiziranost je okvirna):  

 
ORGANIZIRANOST skupaj DM 

   
I. SEKTOR ZA PROSTOR, KMETIJSTVO IN SPLOŠNO UPRAVO 

  
2 

1. Odd. za okolje in prostor 2 

 
REFERAT A 13 

 
REFERAT B 14 

 
REFERAT C 13 
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skupaj 44 

   
2. Odd. za kmetijstvo in splošno upravo 2 

 
REFERAT A 12 

 
REFERAT B 11 

  
skupaj 25 

 
OPOMBA: 1 pisarna 1 oseba 

 
II. SEKTOR ZA PODPORO   

  
2 

1. SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 5 

2. Odd. za splošne in kadrovske zadeve 8 

3. Odd. za finance 13 

4. Glavna pisarna 21 

  
skupaj 49 

 

OPOMBA: 

Pod 2.: 1 soba za 4 DM, 1 soba za 2 DM, 2 sobi za 1 
DM 

Pod 3.: 1 soba za 6 DM, 1 soba za 4 DM, 1 soba za 
1 DM, 1 soba za 2 DM 

Pod 4.: 3 sobe po 5 DM, 1 soba za 1 DM, ostalo 
sobe za 1 – 2 DM   

 
SKUPAJ 118 

 
V vsakem nadstropju (brez P) se poskuša zagotoviti še po 3-4 DM (skupaj 10 DM); struktura pisarn se 
prilagodi glede na prostorske zmožnosti. 
Pisarne po točko I. v  tabeli  se  projektirajo tako, da ima vsak uslužbenec svojo pisarno. 
Struktura pisarn navedena v zgornji tabeli pod opombe je zgolj informativna in se bo dokončno uskladila 
in dorekla tekom projektiranja IDZ. 
 
Pri snovanju koncepta je potrebno upoštevati naslednja izhodišča - potrebe UE Ljubljana: 
 
- V pritličju je zaželeno, da se umestijo: recepcija, glavna pisarna, večja konferenčna/sejna dvorana/ 

poročna dvorana, zadostno število sob za ustne obravnave 
- V višjih etažah se nato od spodaj navzgor umesti Sektor za prostor, kmetijstvo in splošno upravo ter 

najvišje v stavbi Sektor za podporo (razen glavne pisarne) 
- Načelnikova soba (skupaj s povezanim tajništvom) naj bo umeščena v tretje nadstropje. 
- Vsi sektorji in oddelki morajo imeti povezljivi pisarni vodje in administratorja 
- Zaposleni v nazivu uradniška delovna mesta se v veliki večini umeščajo po eden na pisarno, saj ima 

večina zaposlenih delo s strankami. Vsi uradniki morajo imeti prostor za 2-3 osebe (stranke) in dovolj 
delovne površine (mize) (zagotoviti zasebnost, ustrezno opremo pisarn) 

- Vsi administratorji morajo imeti dovolj delovne površine 
- V Oddelku za okolje in prostor se predvidi prostor (ali dva prostora) z dovolj delovne površine za 

pregled dokumentacije in globljimi omarami z izvlečnimi predali za pregled prostorskih aktov. 
- V Oddelku za splošne in kadrovske zadeve, Oddelku za finance in Službi za odnose z javnostmi je 

možno umestiti več oseb v pisarno zaradi smiselnega združevanja nalog  
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- V glavni pisarni se predvidi 12 delovnih mest na okencih, pri čemer morajo ti zaposleni imeti tudi svoje 
delovno mesto v pisarnah v zaledju  

- V Sektorju za podporo se predvidi telefonska centrala za dve delovni mesti  
- Sobe za ustne obravnave naj načeloma pokrivajo manjše število udeležencev (predlog: 6-8 sob za 6-

10 oseb). Zaželeno je, da se umestijo na Oddelku za okolje in prostor, lahko jih koristi tudi področje 
kmetijstva. V vseh sobah se uredi delovno mesto  - delo z računalnikom (začasno - le v času obravnav). 
Zagotovljena mora biti tudi soba za večje število udeležencev (cca 20 – 30)– npr. konferenčna dvorana 
v pritličju 

- V Sektorju za podporo oz. Službi za splošne in kadrovske zadeve mora biti zagotovljen prostor za 
razgovore – npr. večja sejna soba, ki se lahko uporablja kot učilnica 

- V Oddelku za okolje in prostor, Oddelku za kmetijstvo in Oddelku za splošno upravo se predvidi 
čakalnice na hodnikih (po cca 5  sedežev) ali pa se čakalnice umestijo v skupne komunikacije (pred 
kontrolo dostopa) 

- V pritličju pri vložišču se predvidi prostor za čakalnico/izpolnjevanje obrazcev  
- Zagotoviti je treba dovolj točk za skenerje, tiskalnike – po pisarnah ali hodnikih 
- Zagotoviti je treba mesta in opremo za oglasne deske, stojala za gradiva 
- Zagotovi naj se ustrezno število čajnih kuhinj  
- Od obstoječe opreme se seli le manjši del, npr. delovni stoli, fiksni regali, arhivske omare, klime 
- Poročna dvorana naj bo ustrezno klimatizirana in osvetljena 
- Z drugimi lastniki v stavbi se je potrebno dogovoriti glede skupne recepcije in ureditve kontrol 

dostopa (preprečitev nekontroliranega prehajanja v prostore UE) 
- Na parkirišču je potrebno zagotoviti kontrolo dostopa (rampo) za prvi in drugi del parkirišča, kjer se 

trenutno prosto parkira. Predvideti je treba 5 PM za službena vozila, 4 PM za stranke in 1 PM za 
invalide; predvideti je potrebno tudi ureditev dostopa na plato za potrebe dostave. 

- V Službi za splošne in kadrovske zadeve mora biti zagotovljeno skladišče za pisarniški material 
- V pritličju se umesti priročno skladišče (v bližini dvigala) 
- V kletnih prostorih je arhive možno umestiti v urejeni del arhiva in zaklonišče; MJU je pridobil oceno 

kapacitet urejenega dela (2.5 – 3 km tekočih m) 
- Arhiv se ureja fazno: iz urejenega dela se gradivo seli v zaklonišče, kjer se izvede odbiranje. Gradivo 

se delno seli nazaj v urejen del s premičnimi regali (obstoječi arhivski prostor, skladišče Uprave za 
zaščito in reševanje in skladišče hišnika). Del zaklonišča se, če bo to možno, predvidi za distribucijo in 
hrambo volilnega materiala, sicer pa zaklonišče ostane v pripravljenosti za potrebe koriščenja za svoj 
prvotni namen. 

- Vstop v prostore UE mora biti omejen. 
 

Okvirni popis investicijsko vzdrževalnih del 
 
V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del: 

- Zamenjava prvotnega stavbnega pohištva, obnova oken, ki so v slabi funkciji (ne tesnijo), 
okenskih polic 

- Sanacija parapetov – kjer so vidna zamakanja 
- Menjava vhodnih vrat v stavbo z vrtljivimi trokrilnimi 
- Zamenjava svetil oziroma po potrebi sprememba umestitve svetil zaradi spremenjene funkcije 

prostorov 
- Obnova notranjih sten – po potrebi luščenje, nanos novih notranjih ometov, barvanje  
- Zamenjava in obnova talnih oblog – po potrebi 
- Treba je preveriti stanje razvodov IP telefonije, internet  
- Potrebne so meritve in glede na rezultate meritev ustrezna sanacija elektroinstalacij in po potrebi 

preureditve elektro omaric  
- Pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitev dodatnih klima naprav 
- Notranje preureditve (predelne stene) zaradi zagotovitve primernih funkcionalnih enot UE 

Ljubljana in drugih uporabnikov  
- Sanacija strehe oz. strešnih teras – hidroizolacija in toplotna izolacija 
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- Znižanje stropov – napeljava sedaj vidnih instalacij nad ploščami 
- Zamenjava nekaterih grelnih teles – po potrebi 
- Vzpostavitev sistema za dostop za posamezne uporabnike in tehnično varovanje 
- Ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti 

 
6.1.2 Tehnična izhodišča za notranjo opremo 
 
V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati načrt notranje opreme – dispozicije s kosovnico. Merila 
za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave 
(Ministrstvo za javno upravo) ter Priročniku o celostni grafični podobi državne uprave. 
MJU v letu 2017 pripravlja novelacijo Meril, ki bo posodobila poglavja finalnih obdelav in opreme, zato izbira nivoja 
obdelave opreme, izbira talnih oblog in podobno lahko odstopa od predpisanih Meril, mora pa biti usklajena z 
naročnikom in uporabnikom. 
 
Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega števila delovnih mest in pripadajočih delovnih ter 
spremljajočih površin. 
 
V načrtu notranje opreme se obdela in prikaže: 
- dispozicijski načrt opreme in prostorov, 
- barvna študija, 
- celostna podoba objekta in 
- označevalne in usmerjevalne table na objektu, po etažah in prostorih. 

 
Detajlne usmeritve bo definiral naročnik v času izdelave PZI dokumentacije na podlagi predlogov podanih 
s strani projektanta. 
 
6.1.3 Tehnična izhodišča za zunanjo ureditev  
 
Načrta zunanje ureditve ni potrebno posebej izdelati, se pa v načrtu arhitekture obdela in prikaže: 
- načrt dostopnih poti in požarnih poti. 
 
Dostop do objekta se uredi preko obstoječe dostopne ceste. 
Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za invalide.  
 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa 
in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.  
 
6.1.4 Tehnična izhodišča za komunalno infrastrukturo  
 
Kanalizacija 
Preveri se ustreznost obstoječega kanalizacijskega sistema in se po potrebi predvidi sanacija.  
 
Energetska infrastruktura 
Preveriti je treba obstoječe elektroinstalacije in po potrebi predvideti sanacijo.  
 
Pripravi se načrt za: 
- osnovno razsvetljavo, 
- varnostno razsvetljavo, 
- požarno javljanje, 
- video nadzor, 
- protivlomno varovanje, 
- strelovodno instalacijo z izenačitvijo potencialov, 
- načrt priključkov na javna omrežja, 
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- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 
 

Objekt je sicer priklopljen na toplovod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, po potrebi predvideti 
zamenjavo grelnih teles ipd. (načeloma je predvidena samo menjava termostatskih ventilov, kjer le-ta še 
ni bila izvedena, projektant preveri tudi ustreznosti instalacij in grelnih teles, vendar se bo o tej investiciji 
naročnik odločil naknadno). 
 
Telekomunikacijska infrastruktura 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN. 
 
V načrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaže: 
- priključke za vse porabnike, 
- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,  
- LAN omrežje, 
- terminalsko instalacijo, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 
 
6.2 Zakonska izhodišča 
 
Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo: 
 

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004 in 14/2005), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Uradni list RS, št. 

126/2007), 
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04), 
- Zakon o javnih cestah – ZJC (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 110/02-ZGO-1), 
- Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1), 
- Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02, 110/02-ZUreP-1), 
- Zakon o elektronskih komunikacijah - UPB ( Ur.l. RS, št. 13/2007), 
- Zakon o varstvu pred požarom ( Ur.l. RS, št. 71/1993), 
- Zakon o telekomunikacijah ( Ur.l. RS, št. 30/2001), 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008), 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l. RS, št. 3/2003, 50/2004 in 

62/2004), 
- Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur.l. RS, št. 42/02, 29/04), 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago ( Ur.l. RS, št. 29/04), 
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb ( Ur.l. RS, št. 14/1999), 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah ( Ur.l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, 

št. 3/02 in 57/03), 
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo (Uradni list RS, 

št. 47/05), 
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah 

oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora, 
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi potrebnimi za izvedbo 

predmetne naloge ter  
- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času izdelave te 

dokumentacije. 
 
6.3 Strokovna izhodišča 
 
Strokovna izhodišča za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag: 
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- Smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 
 

7. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
 
Posamezna faza projektiranja se zaključi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani investitorja 
in uporabnikov. 
 

8. RECENZIJA IN REVIZIJA 
 

Recenzija in revizija nista predvideni. 
 

9. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
9.1 Obveznosti izvajalca 
 
Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti: 

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante, 
- kontinuirano sodelovati z naročnikom, njegovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci ter 

upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi 
pogoji in zahtevami naročnika,  

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh 
segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;  

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične osnove, 
potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik; 

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naročnik, 
- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov; 
- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izdelavo  predmetne 

projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega  obsega del, 
- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,  
- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in sodelovaje pri 

drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo projekta. 
 
9.2 Zahteve naročnika 
 

- Projektant mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji oz. pogoji, 
ki izhajajo iz soglasij za priključitev na javno infrastrukturno omrežje ter o vseh dejstvih, ki bi lahko 
pomembno vplivala na izvedbo naloge. 

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naročnika, jih mora pred upoštevanjem 
uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem. 

- Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno rešitve in 
vsebine uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem in uporabniki ter po njegovih pripombah 
oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti; 

- Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec prične šele na podlagi potrjene idejne zasnove ter 
s strani naročnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje projektiranje. 

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v projektu niso 
ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne 
in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. Naročnik bo projektantu s plačilom pokril eno 
rešitev na nivoju IDZ in eno rešitev na nivoju PZI dokumentacije, ne glede na to koliko variant 
oziroma preveritev bo obdelanih z namenom iskanja najustreznejše rešitve. 
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- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in 
atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki (word, excel, AvtoCAD 
2004 in ArchiCAD), v zahtevanem številu izvodov. 

- Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo 
iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih 
izvajanja javnega naročanja. 

 

10. DELOVNA SKUPINA 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno 
vključuje: 

- Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov), 
- Odgovornega projektanta za arhitekturo, 
- Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije, 
- Odgovornega projektanta za strojne instalacije, 
- Odgovornega projektanta za elektro instalacije, 
- Odgovornega projektanta za TK instalacije, 
- Odgovornega projektanta notranje opreme, 
- Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata požarne varnosti, 
- Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in študij, ki so predmet te 

projektne naloge (načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike itd.). 
 

11. ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 
 
Roki za pripravo dokumentacije so sledeči:  
 
1. Faza: 

Izdelava IDZ   20 dni po podpisu pogodbe 
Pregled IDZ 
(zagotovi naročnik)  10 dni po predaji IDZ  

Dopolnitev dokumentacije  
7 dni po pridobitvi pripomb s strani 
vseh vpletenih (naročnik, inženir, 
uporabniki) 

Pregled  7 dni po predaji 

Morebitni popravki, izdelava končnega IDZ   
5 dni po prejemu pripomb s strani vseh 
vpletenih (naročnik, inženir, 
uporabniki) 

Potrditev   5 dni po prejemu končnega IDZ 
Predaja končnih izvodov  5 dni po potrditvi 

2. Faza: 
Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini  30 dni po potrditvi končnega IDZ 
Pregled PZI dokumentacije  10 dni po predaji PZI 
Dopolnitev PZI dokumentacije  7 dni po prejemu pripomb 
Potrditev PZI  7 dni po prejemu popravljenega PZI 
Izdelava končnega PZI  7 dni po potrditvi 
Izdelava dokumentacije za razpis za izbor izvajalca  14 dni po potrditvi končnega PZI 

3. Faza: 

Projektantski nadzor  
V času izvajanja del, dobave in 
montaže opreme ter označevanja – 
predvidoma 6 mesecev 
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4. Faza: 

Izdelava PID in NOV  

14 dni po kvalitativnem pregledu 
izvedbe GOI del (projektant sam 
poskrbi, da od izvajalca GOI del dobi 
vse potrebne vhodne podatke!) 

Pregled PID in NOV dokumentacije  14 dni po predaji 

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in izdelava 
končnega PID-a in NOV  

14 dni po prejemu pripomb oz. ob 
primopredaji in končnem obračunu 
GOI del 

 

OPOMBA: naročnik je v okviru projekta ureditve prostorov v objektu na Linhartovi zavezan določenih 
rokom, zaradi česar je skrajni rok za izdelavo in predajo projektne dokumentacije (faza 1 in 2) maj 2018 

12. CENA 
 
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in podizvajalcev. 
 
Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške: 
- vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom in inženirjem, dopolnitve projektne 

dokumentacije,  
- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih 

soglasodajalcev na projektne rešitve,  
- kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih 

sestankih, 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel, 
- tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo, 
- nudenje strokovne pomoči, 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava 

predlogov in rešitev, 
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, 

revidentov, recenzentov, inženiringa, upravnik organov, občine, soglasodajalcev, 
- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih 

soglasodajalcev na projektne rešitve,  
- kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih 

sestankih, 
- vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del, 
- vse stroške v zvezi s podizvajalci, 
- redno udeležbo na operativnih sestankih v času izvajanja del, 
- strošek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta, 
- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat investitor vložil na GURS (do izdaje sklepa 

o vpisu stavbe v kataster stavb), 
- strošek projektantskega nadzora. 

 
Vsa dela bodo plačana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inženir po zaključeni fazi 
dela in sicer: 
 

Faza dela Obračun del Višina obračunanih del 
1. faza Po potrditvi IDZ in oddaji končnega IDZ  15 % 

2. faza Po potrditvi PZI dokumentacije in oddaji 
končnega PZI 40 % 

3. faza Po predaji dokumentacije za izvedbo 
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 10 % 
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dokumentacije za opremo in 
označevanje 

4. faza Po uspešno opravljeni primopredaji GOI 
del 35 % 

 

13. ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI 
 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih določa ZGO-1. 
 
 
 
 


