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SKLEP

Potrdi se projektna naloga za investicijo, UREDITEV PROSTOROV V OBJEKTU GREGORCICEVA
25a, LJUBLJANA, st. 352-240/2015/1 z dne 22.12.2016, ki jo je izdelalo Ministrstvo za javno
upravo.

Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopusca

nacrtovanje manjsih odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejse
reSitve in so predhodno potrjene s strani narocnika.

NAROCNIK IN INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Trzaska cesta 21, Ljubljana

Odgovorna oseba:

Uro§ KOROSEC
generalni direktor Direktorata za stvarno premozenje
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE

Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno
dokumentacijo za ureditev prostorov v objektu GregorciCeva 25a, Ljubljana. Zajema opis
zateCenega stanja, obseg nalog projektanta in obseg predvidenih del ter usmeritve, smernice
za projektiranje in obnovo.

Namen investicije je ureditev poslovnih, pisarniskih prostorov za potrebe drzavne uprave
(odlocitev o uporabnik-u/-ih bo sprejela Vlada RS s sklepom), preprecitev nadaljnjega
propadanja objekta z vidika gospodarnega ravnanja z nepremic¢nim premozenjem v drzavni
lasti in ne nazadnje zasledovanje drZavne strategije opuscanja najema v prid zagotovitve
prostorov v okviru kapacitet, ki so v lasti Republike Slovenije, vzporedno pa tudi zagotavljanje
energetske varcnosti objektov javne uprave.

2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE

Cilj predmetne investicije je konstrukcijska ojaCitev objekta in s tem zagotovitev ustrezne
potresne varnosti in stabilnosti tudi za sosednje stavbe ter ureditev poslovnih oziroma
pisarniskih prostorov, v okviru katerih se bo trajno reSila prostorska problematika ene ali vec
sluzb oziroma organov drZavne uprave, ki so trenutno v najetih prostorih, s c¢imer bomo
zmanijsali stroske najemnin, dosegli racionalnost stroskov vzdrzevanja in obratovanja poslovnih
prostorov ter zakljucili kare kot vsebinsko celoto.

3. PODATKI O OBJEKTU

Gre za objekt nekdanje tiskarne »Tone Tomsic d.d.« v Ljubljani.

Obravnavani objekt je bil predvidoma zgrajen v letu med 1965-1970. Tlorisno je zasnovan v
obliki ¢rke L. Celoten objekt je sestavljen iz vec delov, ki so zgrajeni v razli¢nih ¢asih. Objekt
skupaj s sosednjim objektom (modro obrobljenim) tvori eno stavbo v obliki ¢rke U z eno hisno
Stevilko, to je Gregorciceva 25a.

i
------
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Objekt lezi na parcelah s st. 36/46 in *172, obe k.0. 1721 Gradisce 1.
Objekt ima st. 190. (—— stavba st. 190)

Etaznost: K+P+2N

Kot izhaja iz Elaborata o preiskavah materialno tehni¢nega stanja, ki je prilozeno razpisni
dokumentaciji, gre za dve konstrukcijo loceni stavbi. PovrSina, ki je predmet obdelave, je
izracunana na podlagi tlorisov, ki so bili premerjeni leta 2006 in jih je izdelovalec omenjenega
Elaborata tudi uporabil v svojem dokumentu, in znasa:

bruto tlorisna povrsina — z vkljucenimi zunanjimi zidovi:

K cca. 530 m2

P cca. 620 m2 (vklju¢no z zajedo v levo krilo)

1N cca. 580 m2

2N cca. 220 m2

SKUPAJ cca. 1.950 m2

Namembnost objekta:

Objekt se predvidi za poslovno dejavnost. Uredijo se nedefinirani poslovni prostori z moznostjo
naknadnega zdruzevanja in loCevanja prostorov/pisarn. Ne gre za oceanski tip pisarn, temvec
za klasicne pisarne, ki se smiselno umestijo v objekt glede na tlorisno zasnovo objekta, vir
svetlobe ipd.

Objekt St. 190 — srednji del ¢rke U - se mestoma zajeda tudi v »modri« objekt oz. levo krilo.
Predmet obdelave so tudi vsi ti prostori.

Objekt lezi v obmocju III. stopnje varstva pred hrupom.

Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

- Kulturna dediscina / naselbinska dediscina / Ljubljana — Mestno jedro / #328/

- Odlok o razglasitvi arheoloskega kompleksa v ljubljanskih obcinah za kulturni in
zgodovinski spomenik (Ur.l. RS st. 46/90-2229) / Ljubljana — Arheolosko najdisce
Ljubljana / #329/

- Potresno nevarno obmocje — Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(Ur.l. RS st. 101/2005 / #0,635/

- III A, Podobmodcje z milejSim vodovarstvenim rezimom — Uredba o vodovarstvenem
obmocdju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS st. 43/2015) / #4488/

4, PREDMET IN OBSEG NALOGE

Predmet naloge je izdelava vse potrebne projektne dokumentacije za ureditev prostorov v
poslovne namene v obstoje¢em objektu v lasti drzave na naslovu Gregorciceva 25a, Ljubljana.

Naloga obsega:

izdelavo idejnega projekta (IDP),

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

projekta za izvedbo (PZI),

projekta izvedenih del (PID),

navodil za obratovanje in vzdrzevanije,

izvedbo projektantskega nadzora ter

izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb

vkljuéno s stroskom koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in
izvajanja projekta.

N hAWLWN =
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Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, nacrtov in
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih koncnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v
doc, xIxs, pdf, jpg, dwg,...formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v
dogovorjeni elektronski obliki:

1. idejni projekt (IDP) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

2. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vklju¢no z vsemi potrebnimi
elaborati, z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

3. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predracunom, vkljutno z vsemi
potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (Studija
pozarne varnosti z evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami, nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni nacrt,...),

4. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta,

5. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v cCasu izvajanja del ter stroSek
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se
bomo odlocili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma
Ce jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih
vodov, obcina, upravna enota.

Ponudbena cena zajema tudi pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled
vse potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero
komunalnega prispevka na obcino in opozoritev ali pravoCasen poziv narocniku za ureditev
morebiti potrebnih dokumentov, kot so dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti
narocnik/investitor in niso predmet obsega del projektanta ali nadzornika.

Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom obmocja, zato mora ponudnik — projektant v
svojo ponudbo vkljuditi tudi to postavko, torej izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje.

Narocnik razpolaga z delom tlorisov v elektronski obliki, ki jih bo predal projektantu ob uvedbi
v delo, manjka pa del pritli¢ja in 1. nadstropja (v obeh etaZah manjka posnetek »desnega
krila«), kar mora projektant vkljuciti v svojo ponudbeno ceno.

Projektant v ponudbeno ceno vkljuci tudi:

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi
morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih sluzb za
obstojeCe naprave, ki se ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,

- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strosek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na
pridobivanje PP ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, porocil, meritev
ipd.,

- pridobivanje soglasij,

- pridobivanje podatkov, projektov, starih nacrtov od upravljavcev komunalnih vodov,

- izdelava analiz, porocil, pregledov tras komunalnih vodov oz. prikljuckov ter internih instalacij
s strani pooblascenih izvajalcev, institucij oz. upravljavcev komunalnih vodov.

Narocnik razpolaga z izredno omejeno koli¢ino podatkov o objektu, in sicer le kar je navedeno
v tej PN, kar je razvidno iz uradnih evidenc in kar je razbrati iz Elaborata o preiskavah
materialno tehni¢nega stanja z analizo potresne odpornosti objekta. Za namen pridobitve ¢im
ve€ podatkov Ze pred zacetkom projektiranja, bo narocnik v fazi razpisa za izbor projektanta in
nadzornika organiziral obvezen ogled lokacije, kjer si bodo potencialni ponudniki lahko sami
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pogledali zateceno stanje in si sami na licu mesta pridobili Zelene podatke — kar se da videti,
izmeriti na lokaciji.

V primeru, da bi se tekom pridobivanja projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih
soglasodajalcev izkazalo, da bi bilo potrebno izdelati tudi projekte obnove prikljuckov na
komunalne vode, se bosta narocnik in izbrani projektant glede tega dogovorila v okviru aneksa
k pogodbi.

Splosne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja;

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel;

- projektantski nadzor;

- redno udeleZevanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo doloci investitor ali inzeniring;

- tolmacenje razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo;

- nudenje strokovne pomodi;

- aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter
priprava predlogov in reSitev;

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja, inZeniringa, soglasodajalcev in upravnih organov;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na narocnikove
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice;

- redno obvescati naroCnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvescati o vseh
spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;

- v vsakem trenutku omogociti investitorju in inZeniringu vpogled v stanje na projektu;

- varovati poslovno tajnost narocnika in tajnost vseh tehnicnih podlog in ostalih informacij;

- najti take resitve, ki bodo omogocale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa
da bodo oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici;

- projektne reSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v casu izvajanja ter enostavno
vzdrzevanje objekta po predaji v uporabo.

4.1 Idejni projekt (IDP)

Z upostevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsSin za potrebe drzave (St. 35200-
3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN
(Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih
prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejni projekt ureditve
prostorov, v vseh etazah.

V IDP se opredeli namen in izraba ter funkcionalne povezave kletnih in ostalih prostorov v
okviru stavbe in s tem povezane instalacije.

IDP mora zajemati nacrt arhitekture s tlorisi, grafi¢nim prikaz najmanj dveh, med seboj
pravokotnih, znadilnih prerezov in aproksimativni izracun investicijske vrednosti s prikazano
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,
oprema ipd. ...).

Projektant bo tekom projektiranja ves Cas sodeloval z investitorjem in nadzornikom, ki ga bosta

tudi sproti usmerjala z vidika potreb in procesa dela potencialnih uporabnikov, da bo konc¢na
potrjena idejna resitev najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna.
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Investitor si pridrzuje pravico idejno resitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov.
Potrjen IDP je osnhova za nadaljnje projektiranje. IDP potrdi investitor.

4.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

PGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/2008).

PGD se izdela v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehni¢nim porocilom, izkazi, izjavo odgovornega
vodje projekta in kopijami soglasij na PGD ter soglasij za prikljucitev

- nadrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih instalacij, zunanje ureditve,
telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini

- geodetski nacrt

- Studija pozarne varnosti

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

- elaborat gradbene fizike

- ocena zvocne izolacije

- Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

PGD se izdela v 3eh koncnih papirnatih izvodih in na 2eh elektronskih medijih v elektronski
obliki. V fazi projektiranja je projektant dolzan narocnika in nadzornika oskrbovati z vmesnimi
azurnimi verzija projektne dokumentacije, ki jih prinese ali poslje pred vsako redno operativno
koordinacijo. Pred predajo koncnih izvodov je projektant dolzan pripraviti tudi vmesne izvode
ter izvode, ki gredo v potrjevanje. Toc¢no Stevilo se bo dogovorilo sproti na koordinacijah. Vsi ti
izvodi so zajeti v ponudbeni ceni.

Narocnik zahteva, da projektant tudi v fazi PGD pripravi izracun investicijske vrednosti s
prikazano vrednostjo glavnih postavk.

Projektant mora Zze v fazi PGD reSiti vsa vprasanja vezana na inStalacije, krizanja,
prikljucevanja, preboje.

Po predaji PGD na upravno enoto je projektant dolZzan sodelovati z narocnikom in upravnim
organom pri tolmacenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati
ustrezno Stevilo dopolnitev v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega
dovoljenja oz. njegove pravhomocnosti.

4.3 Projekt za izvedbo (PZI)

PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del
(komunikacijske poti, komunalni prikljucki, deponije) pomembne za opis vpliva posega
na okolico,

- tehni¢no porocilo nacrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so
opredeljene v predpisih 0 dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in
nacina njihove vgradnje,

- risbe nacrtov arhitekture, elektro instalacij in elektricne opreme, strojnih instalacij in
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje
opreme in oznacevanja,

- podrobnejSe risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del,

- zbirne risbe vseh instalacij ter opreme,
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- sheme tehnoloskih sistemov (po potrebi),

- risbe (de)montaze gradbenih elementov in sklopov,

- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico,

- detajlne risbe vodov in napeljav s krizanji in prikljuevanii,

- risbe dispozicije notranje opreme in oznacevanja,

- risbe in opis ureditve gradbis¢a, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi
gradbis¢a (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladiS¢a, deponije,
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbisca
na okolico,

- varnostni nacrt,

- Studija pozarne varnosti kot doloCajo predpisi o zasnovi pozarne varnosti z
evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami,

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi),

- elaborat gradbene fizike, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah ter

- druge potrebne risbe in prikaze,

- projektantski popis del in predracun.

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za
investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in graficnih vsebin vseh nacrtov iz PZI
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan nacrtovan poseg in vse znacilnosti pomembne za
ureditev prostorov.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega:

- vodilno mapo,

- tekstualni del,

- projektantski popis del s predizmerami,

- graficni del,

- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske povrsine in transportne poti,
elementi gradbisca, deponije in podobno),

- vrste, tehni¢ne znacilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, instalacij, naprav in
opreme,

- tehnicne popise del, koli¢ine in vrste opreme,

- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

V situaciji obmocja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi
lokacije tehnicnih prostorov in prikljuckov na komunalno infrastrukturo. Pri prikljuckih in
tehnicnih prostorih navesti prikljucne moci. Risbe naj obsegajo zdruzene funkcionalne sheme
posameznih sistemov instalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi
nasicenosti s strojnimi inStalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, instalacijski
jaski, tehnicni prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih
prebojih, ki bodo vrisani v nacrte strojnih instalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

4.4 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
(NOV)

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s
predhodno dogovorjenimi izkazi.

90d 19



4.5 Elaborat za vpis v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se odda v 2eh papirnatih izvodih in na 2eh
elektronskih medijih.

Projektant je v okviru svojih nalog dolZzan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant naro¢niku preda dokazilo, da je bil elaborat vliozen
na GURS, in ga sproti obves¢a o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih
odgovorih.

4.6 Projektantski nadzor

Projektantski nadzor izvaja odgovorni vodja projekta, ki po potrebi vkljuCuje odgovorne
projektante posameznih nacrtov.
Izvaja se redno periodicno oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblascenega
inZenirja in obsega:

- tolmacenje projektnih resitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih resitev v primeru manjsih odstopanj od projektne dokumentacije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira narocnik oz.

njegov pooblascen inzenir,
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,
- sodelovanje z izvajalcem pri dolo¢anju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni
dnevnik izvajalca.

4.7 Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in v fazi izvajanja
projekta

Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi in
koordinatorja za zdravje in varnost pri delu v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta)
svoje naloge opravljal(a) skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE

Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem obmodju je:
- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljis¢ih ali
objektih z dne 19.12.2016,
- Elaborat o preiskavah materialno tehni¢nega stanja z analizo potresne odpornosti
objekta Gregorcieva 25a v Ljubljani, DN 02,067,15/IL, Irma d.o.0. Ljubljana, junij 2015.

Ostala dokumentacija, s katero razpolaga narocnik:
- tlorisi v elektronski obliki,
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrSin za potrebe
drzave (St. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS),
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009).

Vso razpoloZljivo dokumentacijo ali njene dele bo narocnik predal izbranemu izvajalcu ob
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge.
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6.

IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

Aktualna problematika:

nujnost izvedbe investicijsko-vzdrzevalnih del za dosego standardov, potrebnih
za neovirano delovanje, ter zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj nezadostno
vzdrzevanega so za nadaljnjo uporabo prostorov nujni posegi, kot so: ureditev
dostopnosti gibalno oviranim, obnova elektroinstalacij, vodovodnih in kanalizacijskih
inStalacij, zamenjava oken, ureditev sanitarnega bloka s c¢ajno kuhinjo, zamenjava
tlakov ipd.

niZzanje obratovalni stroskov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi
(npr. okna, sanacija strehe, instalacije, fasada ipd.)

konstrukcijska ojacitev za varno uporabo in ne nazadnje tudi varnost sosednjih
objektov.

V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del:

O

O O 0O O O O

o O O

o O O O

o O 0O O O

ojacitev konstrukcije,

zamenjava ustreznih plasti na ravni strehi oz. izvedba nove,

zamenjava stavbnega pohistva,

zamenjava tlakov,

zamenjava in izvedba ustrezne izolacijske fasade,

ojacitev obstojece konstrukcije oz. dodajanje novih konstrukcijskih elementov,

pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih insStalacij do
priklju¢ka na javni vodovod in kanalizacijo,

ureditev ¢ajnih kuhinj,

ureditev sanitarij,

prestavljanje in postavljanje novih predelnih sten glede na idejno resitev razporeditve
posameznih prostorov,

obnova elektro in strojnih instalacij (ogrevanje, hlajenje),

namestitev svetil,

kitanje, barvanje sten,

vgradnja vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev vecje
energetske ucinkovitost stavbe,

obnova stopnisca,

ureditev dostopa za invalide,

ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehni¢no varovanije,
ureditev ustrezne pozarne varnosti,

sanacija Zlebov, odtokov ipd.

Projektant projektno obdela (vkljuéno s popisi in predracunom) vse zgoraj navedene vsebine,
narocnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predracuna odlocil, kakSen bo
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohistvo, tlaki,
inStalacije, stropi, strojne instalacije — prezracevanje ipd....).

6.1

Zakonska izhodisca

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo:

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, st. 102/04 — uradno preciseno
besedilo, 14/05 — popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13 in
19/15),

Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
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ZUreP-1 in 110/02 — ZGO-1),

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/07 — uradno precisc¢eno besedilo,
9/11 in 83/12),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/2008),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08),

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, st. 52/10),

- Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Ur.l. RS, st. 29/04),

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12),

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in
12/13),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

- drugimi podro¢nimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v
smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne
naloge ter

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s podrocja gradenj sprejetimi v ¢asu
izdelave te dokumentacije.

6.2 Strokovna izhodisca

Strokovna izhodis¢a za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:
- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih
pridobi projektant

6.3 Tehnicna izhodisca

Splosna tehnicna izhodisca, ki jih je potrebno dosledno upostevati pri projektiranju izhajajo iz:

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsin za potrebe
drzave (St. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS)

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009)

- Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007)
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno _premozenje/investicije/Merila
POSLOVNI PROSTORI DUO WWW-MJU.pdf)

- Uredbe o celostni graficni podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov drzavne
uprave (Uradni list RS, st. 58/10 in 57/11) in Priro¢nika o celostni grafi¢ni podobi
drZavne uprave
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA UPRAVA/DIES/032 si10-cgp-
prirocnik v3.pdf).

Projektant mora upostevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in
normativov, ki bi nastale v ¢asu izdelave predmetne dokumentacije.

6.3.1Tehnicna izhodisca za objekt

Rezultati kontrole nosilnosti kazejo, da je obravnavana ab konstrukcija sicer v solidnem stanju,
da pa preverjeni prerezi v ve¢jem delu NE ustrezajo. Zlasti je ugotovljeno pomanjkanje strizne
armature v stebrih in nosilcih.

Za potrebe nadaljnje uporabe objekta je potrebno najprej dolociti namembnost stavbe oziroma
prostorov, upostevati vse potrebne spremembe nekonstrukcijske narave (zamenjava ustreznih
plasti na ravni strehi, zamenjava stavbnega pohistva, zamenjava tlakov, zamenjava in izvedba
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ustrezne izolacijske fasade), ki pomenijo spremembo obteZbe na konstrukciji, in na osnovi teh
izhodis¢ pripraviti projektno dokumentacijo ojacitve obstojeCe konstrukcije. Nosilnost
konstrukcije za novo namembnost je moZzno povecati za ojaCitvami obstojecih elementov, z
dodajanjem novih konstrukcijskih elementov in s kombinacijo obeh nacinov.

Projektant mora pri projektiranju upostevati tudi dejstvo, da se podtalnica pod objektom v
daljSem in moc¢nejSem dezevju toliko dvigne, da vdre v kletne prostore, za kar je potrebno najti
reSitev in jo projektno obdelati (tako z vidika tehnicne reSitve kot z vidika izbora ustreznih
materialov in umestitve prostorov in opreme).

Glede na to, da se bo levo krilo objekta energetsko saniralo, se predvidi energetska sanacija
tudi tega objekta.

Projektant mora v projektni dokumentaciji in popisih upostevati tudi Uredbo o zelenem javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 — ZIN-3) in
nanjo Se posebej opozoriti izvajalca GOI del.

Pri snovanju koncepta je potrebno upostevati naslednja izhodisca:
= zagotoviti ¢im vec ustreznih delovnih mest glede na Merila in Normative (kar je cca. 60
DM) s predpostavko, da se bodo pisarne lahko naknadno zdruzevale in razdruzevale
prirocen arhiv v povrsini cca. 60 m?
sistemska soba
prostor za tiskalnike v povrsini 15 m? /etazo
1 ¢ajna kuhinja s potencialnim skupnim prostorom v povrsini 15 m? /etazo
sanitarni blok
glavna pisarna v povrsini cca. 50 m?
1 vecja sejna soba
prostor za receptorja oz. varnostno sluzbo

Ostala izhodisca:

» dvigalo se ukine (v vseh etazah); opcijsko se predvidi zamenjava tovornega dvigala z
osebnim dvigalom (odlocitev bo naroc¢nik podal na podlagi projektantskega predracuna
pred izvedbo razpisa za GOI dela)

* sanira se kletno etaZo za namen arhiviranja, shranjevanja, sejne sobe, tehnicnih
prostorov

= ureditev dvoris¢a z zarisom parkirnih mest

Projektant bo moral temeljito razmisliti, kako urediti dostop v Casu izvajanja sanacijskih del, saj
je dostop mogoc€ iz Gregorciceve ulice ter skozi dvoris¢no stran — preko dvoriS¢a objektov
Rimska 20 in 22, kjer pa bo potrebno moznost koriscenja tega dostopa (skozi obokan podhod)
predhodno dogovoriti z lastniki in uporabniki ostalega dela objektov v kareju, poleg tega pa ta
dostop s svojimi dimenzijami omejuje uporabo dolocene mehanizacije in delovnih strojev
oziroma prevoznih sredstev izvajalca GOI del.

6.3.2Tehnicna izhodisca za notranjo opremo
V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati nacrt notranje opreme — dispozicije s
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za
potrebe drZzavne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Prirocniku o celostni grafi¢ni podobi
drzavne uprave.
Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega Stevila delovnih mest in pripadajocih
delovnih ter spremljajocih povrsin.
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V nacrtu notranje opreme se obdela in prikaze:

- dispozicijski nacrt opreme in prostorov s kosovnico,

- barvna studija,

- celostna podoba objekta in

- oznacevalne in usmerjevalne table na objektu, po etazah in prostorih.

Detajine usmeritve bo definiral naro¢nik v casu izdelave PZI dokumentacije na podlagi
predlogov podanih s strani projektanta.
PohiStvena oprema bo standardna, tipska in ne izdelana po narocilu.

6.3.3Tehnicna izhodisca za zunanjo ureditev

Nacrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaze:
- nacrt dostopnih poti in pozarnih poti
- nadrt ureditve funkcionalnega zemljiS¢a objekta

Dostopi
Dostop do objekta se uredi preko obstojeCega dostopa iz Gregorciceve ulice.

Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za
invalide.

Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb.

6.3.4Tehnicna izhodisca za komunalno infrastrukturo

Kanalizacija

Preveri se ustreznost in delovanje obstojecega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po
potrebi predvidi sanacija. Ustrezno se resi tudi vertikalne kanalizacijske jaske za sanitarno vodo
zaradi nove ureditve sanitarnih blokov in ¢ajnih kuhinj.

Energetska infrastruktura

Preveriti je potrebno vso obstojeco elektro instalacijo in po potrebi predvideti zamenjavo oz.
novo napeljavo.

Pripravi se nacrt za:

- osnhovno razsvetljavo,

- varnostno razsvetljavo,

- pozarno javljanje,

- video nadzor,

- protiviomno varovanje,

- strelovodno instalacijo z izenaditvijo potencialov,

- nacrt prikljuckov na javna omrezja,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

V objektu je trafo postaja, ki Se deluje in napaja izklju¢no objekt Gregorcieva 25a. TP se lahko
ukine (ob predhodnem dogovoru z Elektrom, ki ga doseZe projektant), elektriko za objekt pa
se pripelje iz TP na GregorciCevi ulici. Koncno resitev projektant dogovori z elektro podjetjem in
narocnikom tekom faze IDP.

Objekt je sicer priklopljen na vrocevod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, predvideti

zamenjavo oz. montazo grelnih teles ipd. Toplotna postaja je v levem krilu objekta in je ena za
obe krili. Predvidi se loCitev na dve in vzpostavitev loCene toplotne postaje v desnem krilu
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objekta. Narocnik je v tem primeru Se odprt za predloge projektanta, osnovna Zelja pa je, da
se loCi poraba dela objekta, ki je predmet obdelave, od levega krila.

Telekomunikacijska infrastruktura

Objekt je priklju¢en na obstojece telekomunikacijsko omrezje.
Pri projektiranju je potrebno upostevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN.

V nacrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaze:

prikljucke za vse porabnike,

telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,

LAN omreZje,

terminalsko instalacijo,

drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

7.

SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Posamezna faza projektiranja se zakljuci s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani
investitorja ter predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora.

8.

RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

9.

9.1

OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

9.2

izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,
kontinuirano sodelovati z narocnikom, njegovim inZenirjem in pristojnimi soglasodajalci
ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s
projektnimi pogoji in zahtevami narocnika,

kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih resitev v vseh
segmentih in nacrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehni¢ne
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi narocnik;
sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira narocnik,

popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

upostevanje eventualnih dodatnih navodil narocnika, ki se nanasajo na izdelavo
predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega
obsega del,

sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,

tolmacenje reSitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reSevanje detajlov in
sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo
projekta.

Zahteve narocnika
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10.

Projektant mora naroCnika oz. njegovega inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji
oz. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za prikljucitev na javno infrastrukturno omrezje ter o
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge.

V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do narocnika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z naro¢nikom oz. njegovim inzenirjem.

Pred zakljutevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno
resSitve in vsebine uskladiti z naro¢nikom o0z. njegovim inzenirjem in uporabniki ter po
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;
Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec pricne Sele na podlagi potrjenega
idejnega projekta ter s strani narocnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za
nadaljnje projektiranje.

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da reSitve v
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako,
da bodo le te racionalne in bodo za narocnika ekonomsko sprejemljive. Narocnik bo
projektantu s placilom pokril eno reSitev na nivoju IDP in eno reSitev na nivoju PZI
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z
namenom iskanja najustreznejse resitve.

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniske tehnologije
(graficni in atributni podatki) in jo predati narocniku v elaborirani in digitalni obliki
(word, excel, AvtoCAD in ArchiCAD), v zahtevanem Stevilu izvodov.

Z izvedbo javnega narocila se na narocnika prenesejo vse materialne avtorske pravice,
ki izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vklju¢no z uporabo izdelkov
storitev v postopkih izvajanja javnega narocanja.

DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki
obvezno vkljucuje:

11.

Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov),

Odgovornega projektanta za arhitekturo,

Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije,

Odgovornega projektanta za strojne instalacije,

Odgovornega projektanta za elektro instalacije,

Odgovornega projektanta za TK instalacije,

Odgovornega projektanta notranje opreme (ki je lahko tudi odgovorni projektant za
arhitekturo),

Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata pozarne varnosti,

Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in Studij, ki so predmet
te projektne naloge (nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene
fizike itd.).

ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Roki za pripravo dokumentacije so slededi:

1. Faza:
Izdelava IDP 30 dni po uvedbi v delo
Pregled IDP . ..
(zagotovi narocnik) 14 dni po predaji IDP
10 dni po pridobitvi pripomb s
Dopolnitev dokumentacije strani vseh vpletenih (narocnik,
inZenir)
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Pridobivanje projektnih pogojev (PP)

60 dni po izdelanih dopolnitvah

Izdelava konc¢nega IDP

14 dni po pridobitvi PP

Pregled

14 dni po predaji

Morebitni popravki in predaja koncnih
izvodov

5 dni po prejemu pripomb

Potrditev 5 dni po prejemu koncnih izvodov
Faza:

Izdelava PGD dokumentacije v celoti 45 dni po potrditvi kon¢nega IDP

Pregled dokumentacije . ..

(zagotovi narocnik) 21 dni po predajs

Dopolnitev dokumentacije

10 dni po pridobitvi pripomb s
strani vseh vpletenih (narocnik,
inZenir)

Pridobivanje soglasij

60 dni po izdelanih dopolnitvah

Dopolnitev dokumentacije in izdelava
koncnih izvodov

14 dni po prejemu pripomb oz.
soglasij

Potrditev

7 dni po prejemu koncnega
izvoda

Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in
komunalni prispevek

7 dni od potrditve

Dopolnjevanja na zahtevo UE

Izdaja GD

Faza:

Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini

60 dni po prejemu GD

Pregled PZI dokumentacije

14 dni po predaji PZI

Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava
koncnega PZI

14 dni po prejemu pripomb

Potrditev PZI

14 dni po prejemu koncnega PZI

Izdelava dokumentacije za razpis za izbor
izvajalca GOI del

14 dni po potrditvi kon¢nega PZI

Faza:

Projektantski nadzor

V Casu izvajanja del, dobave in
montaze opreme ter oznacevanja
— predvidoma 12 mesecev

Faza:

Izdelava PID in NOV

14 dni po kvalitativnem pregledu
izvedbe GOI del (projektant sam
poskrbi, da od izvajalca GOI del
dobi vse potrebne vhodne
podatke!)

Pregled PID in NOV dokumentacije

14 dni po predaji

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in
izdelava kon¢nega PIDa in NOV

14 dni po prejemu pripomb oz. ob
primopredaji in konénem
obracunu GOI del

Faza:

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster
stavb in vlozitev na GURS

14 dni po potrditvi PID

OPOMBA: v postopke pregledovanja in potrjevanja se lahko tekom faz projektiranja vkljuci tudi
bodoci uporabnik, ¢e bo v tistem ¢asu ze znan oz. dolocen.
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12. CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vkljuceni vsi stroski ponudnika in
podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vkljucuje tudi stroske:

vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naroc¢nikom in inZenirjem, dopolnitve projektne
dokumentacije,

sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi
soglasodajalci,

sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel,

tolmacenje, razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo,

nudenje strokovne pomodi,

aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter
priprava predlogov in resitev,

dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja, revidentov, recenzentov, inZeniringa, upravnik organov, obcine,
soglasodajalceyv,

pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev na projektne resitve,

kopij izvleCkov iz projektne dokumentacije, ki sluzijo kot delovno gradivo na koordinacijah in
drugih sestankih,

vse materialne in transportne stroske vezane na izdelavo razpisanih del,

vse stroske v zvezi s podizvajalci,

redno udelezbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del,

stroSek koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta,
popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat viozen na GURS (do izdaje
sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb),

strosSek projektantskega nadzora.

Projektant je dolzan:

skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na narocnikove
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice,

redno obvescati naroc¢nika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvescati o vseh
premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del,
projektne reSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v casu izvajanja ter enostavno
vzdrZevanje objekta po predaji v uporabo,

v vsakem trenutku omogoditi investitorju in inZeniringu vpogled v stanje na projektu.

Vsa dela bodo placana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inzenir po
zakljuceni fazi dela in sicer:

Faza dela Obracun del ViSina obracunanih del
Po potrditvi IDP s strani narocnika in o
1. faza oddaji kon¢nega IDP 15 %
2. faza Po oddaji PGD na UE 20 %
3. faza Po pravnomocénosti GD 5%
4. faza Po potrditvi PZI dokumentacije in 30 %

oddaji koncnega PZI

Po predaji dokumentacije za izvedbo
5. faza razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 5%
dokumentacije za opremo in
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oznacevanje

Po uspesno opravljeni primopredaji

GOI del

Po predaji dokazila, da je elaborat za

7. faza vpis stavbe v kataster stavb vlozen 5%
na GURS

6. faza 20 %

13. ZAVAROVANIJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih
doloca ZGO-1.

14. PRILOGE

-PRILOGA 1: Elaborat o preiskavah materialno tehninega stanja z analizo potresne
odpornosti objekta »GregorcCiCeva 25a v Ljubljani«, DN 02-067-15/IL, Irma
d.o.o., Ljubljana, junij 2015

-PRILOGA 2: lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na
zemljiscih ali objektih z dne 19.12.2016
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