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S K L E P  
 
 
 
Potrdi se projektna naloga za investicijo, UREDITEV PROSTOROV V OBJEKTU GREGORČIČEVA 
25a, LJUBLJANA, št. 352-240/2015/1 z dne 22.12.2016, ki jo je izdelalo Ministrstvo za javno 
upravo. 
 
Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopušča 
načrtovanje manjših odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejše 
rešitve in so predhodno potrjene s strani naročnika.  
 
 
 
 
 
NAROČNIK IN INVESTITOR:  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
                                                        Tržaška cesta 21, Ljubljana 
  

  Odgovorna oseba: 
 
 

Uroš KOROŠEC 
generalni direktor Direktorata za stvarno premoženje 
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno 
dokumentacijo za ureditev prostorov v objektu Gregorčičeva 25a, Ljubljana. Zajema opis 
zatečenega stanja, obseg nalog projektanta in obseg predvidenih del ter usmeritve, smernice 
za projektiranje in obnovo. 
 
Namen investicije je ureditev poslovnih, pisarniških prostorov za potrebe državne uprave  
(odločitev o uporabnik-u/-ih bo sprejela Vlada RS s sklepom), preprečitev nadaljnjega 
propadanja objekta z vidika gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem v državni 
lasti in ne nazadnje zasledovanje državne strategije opuščanja najema v prid zagotovitve 
prostorov v okviru kapacitet, ki so v lasti Republike Slovenije, vzporedno pa tudi zagotavljanje 
energetske varčnosti objektov javne uprave.  
 
 
2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Cilj predmetne investicije je konstrukcijska ojačitev objekta in s tem zagotovitev ustrezne 
potresne varnosti in stabilnosti tudi za sosednje stavbe ter ureditev poslovnih oziroma 
pisarniških prostorov, v okviru katerih se bo trajno rešila prostorska problematika ene ali več 
služb oziroma organov državne uprave, ki so trenutno v najetih prostorih, s čimer bomo 
zmanjšali stroške najemnin, dosegli racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih 
prostorov ter zaključili kare kot vsebinsko celoto. 
 
 
3. PODATKI O OBJEKTU 
 
Gre za objekt nekdanje tiskarne »Tone Tomšič d.d.« v Ljubljani. 
Obravnavani objekt je bil predvidoma zgrajen v letu med 1965-1970. Tlorisno je zasnovan v 
obliki črke L. Celoten objekt je sestavljen iz več delov, ki so zgrajeni v različnih časih. Objekt 
skupaj s sosednjim objektom (modro obrobljenim) tvori eno stavbo v obliki črke U z eno hišno 
številko, to je Gregorčičeva 25a. 
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Objekt leži na parcelah s št. 36/46 in *172, obe k.o. 1721 Gradišče I. 
Objekt ima št. 190. (                           stavba št. 190) 
 
Etažnost: K+P+2N 
Kot izhaja iz Elaborata o preiskavah materialno tehničnega stanja, ki je priloženo razpisni 
dokumentaciji, gre za dve konstrukcijo ločeni stavbi. Površina, ki je predmet obdelave, je 
izračunana na podlagi tlorisov, ki so bili premerjeni leta 2006 in jih je izdelovalec omenjenega 
Elaborata tudi uporabil v svojem dokumentu, in znaša: 
bruto tlorisna površina – z vključenimi zunanjimi zidovi: 
K cca. 530 m2 
P cca. 620 m2 (vključno z zajedo v levo krilo) 
1N cca. 580 m2 
2N cca. 220 m2 
SKUPAJ cca. 1.950 m2 
 
Namembnost objekta: 
Objekt se predvidi za poslovno dejavnost. Uredijo se nedefinirani poslovni prostori z možnostjo 
naknadnega združevanja in ločevanja prostorov/pisarn. Ne gre za oceanski tip pisarn, temveč 
za klasične pisarne, ki se smiselno umestijo v objekt glede na tlorisno zasnovo objekta, vir 
svetlobe ipd. 
Objekt št. 190 – srednji del črke U - se mestoma zajeda tudi v »modri« objekt oz. levo krilo. 
Predmet obdelave so tudi vsi ti prostori. 
 
Objekt leži v območju III. stopnje varstva pred hrupom. 
 
Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: 

- Kulturna dediščina / naselbinska dediščina / Ljubljana – Mestno jedro / #328/ 
- Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in 

zgodovinski spomenik (Ur.l. RS št. 46/90-2229) / Ljubljana – Arheološko najdišče 
Ljubljana / #329/ 

- Potresno nevarno območje – Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(Ur.l. RS št. 101/2005 / #0,635/ 

- III A, Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom – Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS št. 43/2015) / #4488/ 

 
4. PREDMET IN OBSEG NALOGE 
 
Predmet naloge je izdelava vse potrebne projektne dokumentacije za ureditev prostorov v 
poslovne namene v obstoječem objektu v lasti države na naslovu Gregorčičeva 25a, Ljubljana. 
 
Naloga obsega: 

1. izdelavo idejnega projekta (IDP),  
2. projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
3. projekta za izvedbo (PZI),  
4. projekta izvedenih del (PID),  
5. navodil za obratovanje in vzdrževanje,  
6. izvedbo projektantskega nadzora ter  
7. izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb  
8. vključno s stroškom koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in 

izvajanja projekta. 
 



6 od 19 
 

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in 
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih končnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v 
doc, xlxs, pdf, jpg, dwg,…formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v 
dogovorjeni elektronski obliki: 

1. idejni projekt (IDP) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,  
2. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vključno z vsemi potrebnimi 

elaborati, z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije, 
3. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predračunom, vključno z vsemi 

potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (študija 
požarne varnosti z evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni načrt,…),  

4. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta, 
5. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.  

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v času izvajanja del ter strošek 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta. 
 
Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo 
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se 
bomo odločili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma 
če jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih 
vodov, občina, upravna enota. 
 
Ponudbena cena zajema tudi pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled 
vse potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero 
komunalnega prispevka na občino in opozoritev ali pravočasen poziv naročniku za ureditev 
morebiti potrebnih dokumentov, kot so dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti 
naročnik/investitor in niso predmet obsega del projektanta ali nadzornika. 
 
Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom območja, zato mora ponudnik – projektant v 
svojo ponudbo vključiti tudi to postavko, torej izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje. 
 
Naročnik razpolaga z delom tlorisov v elektronski obliki, ki jih bo predal projektantu ob uvedbi 
v delo, manjka pa del pritličja in 1. nadstropja (v obeh etažah manjka posnetek »desnega 
krila«), kar mora projektant vključiti v svojo ponudbeno ceno. 
 
Projektant v ponudbeno ceno vključi tudi: 
- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi 
morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih služb za 
obstoječe naprave, ki se ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,  
- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strošek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na 
pridobivanje PP ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, poročil, meritev 
ipd., 
- pridobivanje soglasij,  
- pridobivanje podatkov, projektov, starih načrtov od upravljavcev komunalnih vodov,  
- izdelava analiz, poročil, pregledov tras komunalnih vodov oz. priključkov ter internih inštalacij 
s strani pooblaščenih izvajalcev, inštitucij oz. upravljavcev komunalnih vodov. 
 
Naročnik razpolaga z izredno omejeno količino podatkov o objektu, in sicer le kar je navedeno 
v tej PN, kar je razvidno iz uradnih evidenc in kar je razbrati iz Elaborata o preiskavah 
materialno tehničnega stanja z analizo potresne odpornosti objekta. Za namen pridobitve čim 
več podatkov že pred začetkom projektiranja, bo naročnik v fazi razpisa za izbor projektanta in 
nadzornika organiziral obvezen ogled lokacije, kjer si bodo potencialni ponudniki lahko sami 
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pogledali zatečeno stanje in si sami na licu mesta pridobili želene podatke – kar se da videti, 
izmeriti na lokaciji. 
 
V primeru, da bi se tekom pridobivanja projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih 
soglasodajalcev izkazalo, da bi bilo potrebno izdelati tudi projekte obnove priključkov na 
komunalne vode, se bosta naročnik in izbrani projektant glede tega dogovorila v okviru aneksa 
k pogodbi.  
 
 
 
Splošne naloge projektanta so: 
- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja; 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel; 
- projektantski nadzor; 
- redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi investitor ali inženiring; 
- tolmačenje razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo; 
- nudenje strokovne pomoči; 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 
priprava predlogov in rešitev; 
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 
investitorja, inženiringa, soglasodajalcev in upravnih organov; 
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove 
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice; 
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 
spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del; 
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu; 
- varovati poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlog in ostalih informacij; 
- najti take rešitve, ki bodo omogočale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa 
da bodo oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici; 
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 
vzdrževanje objekta po predaji v uporabo. 
 
4.1 Idejni projekt (IDP) 
 
Z upoštevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za 
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države (št. 35200-
3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN 
(Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih 
prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejni projekt ureditve 
prostorov, v vseh etažah. 
 
V IDP se opredeli namen in izraba ter funkcionalne povezave kletnih in ostalih prostorov v 
okviru stavbe in s tem povezane instalacije. 
 
IDP mora zajemati načrt arhitekture s tlorisi, grafičnim prikaz najmanj dveh, med seboj 
pravokotnih, značilnih prerezov in aproksimativni izračun investicijske vrednosti s prikazano 
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,  
oprema ipd. …). 
 
Projektant bo tekom projektiranja ves čas sodeloval z investitorjem in nadzornikom, ki ga bosta 
tudi sproti usmerjala z vidika potreb in procesa dela potencialnih uporabnikov, da bo končna 
potrjena idejna rešitev najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna. 
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Investitor si pridržuje pravico idejno rešitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov.  
 
Potrjen IDP je osnova za nadaljnje projektiranje. IDP potrdi investitor. 
 
4.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 
PGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008).  
 
PGD se izdela v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehničnim poročilom, izkazi, izjavo odgovornega 
vodje projekta in kopijami soglasij na PGD ter soglasij za priključitev 

- načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inštalacij, zunanje ureditve, 
telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini 

- geodetski načrt 
- študija požarne varnosti 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
- elaborat gradbene fizike 
- ocena zvočne izolacije 
- študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo 

 
PGD se izdela v 3eh končnih papirnatih izvodih in na 2eh elektronskih medijih v elektronski 
obliki. V fazi projektiranja je projektant dolžan naročnika in nadzornika oskrbovati z vmesnimi 
ažurnimi verzija projektne dokumentacije, ki jih prinese ali pošlje pred vsako redno operativno 
koordinacijo. Pred predajo končnih izvodov je projektant dolžan pripraviti tudi vmesne izvode 
ter izvode, ki gredo v potrjevanje. Točno število se bo dogovorilo sproti na koordinacijah. Vsi ti 
izvodi so zajeti v ponudbeni ceni. 
 
Naročnik zahteva, da projektant tudi v fazi PGD pripravi izračun investicijske vrednosti s 
prikazano vrednostjo glavnih postavk. 
 
Projektant mora že v fazi PGD rešiti vsa vprašanja vezana na inštalacije, križanja, 
priključevanja, preboje. 
 
Po predaji PGD na upravno enoto je projektant dolžan sodelovati z naročnikom in upravnim 
organom pri tolmačenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati 
ustrezno število dopolnitev v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega 
dovoljenja oz. njegove pravnomočnosti. 
 
4.3 Projekt za izvedbo (PZI) 
 
PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del 
(komunikacijske poti, komunalni priključki, deponije) pomembne za opis vpliva posega 
na okolico, 

- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so 
opredeljene v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in 
načina njihove vgradnje, 

- risbe načrtov arhitekture, elektro instalacij in električne opreme, strojnih instalacij in 
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje 
opreme in označevanja, 

- podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,  
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- sheme tehnoloških sistemov (po potrebi), 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah, 
- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico, 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji, 
- risbe dispozicije notranje opreme in označevanja, 
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 

gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča 
na okolico, 

- varnostni načrt,  
- študija požarne varnosti kot določajo predpisi o zasnovi požarne varnosti z 

evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi), 
- elaborat gradbene fizike, izdelan na način, kot to določajo predpisi o toplotni zaščiti in 

učinkoviti rabi energije v stavbah ter 
- druge potrebne risbe in prikaze, 
- projektantski popis del in predračun. 

 
Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za 
investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI 
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za 
ureditev prostorov. 
 
Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega: 

- vodilno mapo, 
- tekstualni del, 
- projektantski popis del s predizmerami, 
- grafični del, 
- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske površine in transportne poti, 

elementi gradbišča, deponije in podobno), 
- vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in 

opreme, 
- tehnične popise del, količine in vrste opreme, 
- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 

 
V situaciji območja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi 
lokacije tehničnih prostorov in priključkov na komunalno infrastrukturo. Pri priključkih in 
tehničnih prostorih navesti priključne moči. Risbe naj obsegajo združene funkcionalne sheme 
posameznih sistemov inštalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi 
nasičenosti s strojnimi inštalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, inštalacijski 
jaški, tehnični prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih 
prebojih, ki bodo vrisani v načrte strojnih inštalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani 
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije. 
 
4.4 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta 

(NOV) 
 
PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s 
predhodno dogovorjenimi izkazi. 
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4.5 Elaborat za vpis v kataster stavb 
 
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se odda v 2eh papirnatih izvodih in na 2eh 
elektronskih medijih.  
Projektant je v okviru svojih nalog dolžan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih 
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o 
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant naročniku preda dokazilo, da je bil elaborat vložen 
na GURS, in ga sproti obvešča o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih 
odgovorih. 
 
4.6 Projektantski nadzor 
 
Projektantski nadzor izvaja odgovorni vodja projekta, ki po potrebi vključuje odgovorne 
projektante posameznih načrtov. 
Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblaščenega 
inženirja in obsega: 

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov, 
- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije, 
- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik oz. 

njegov pooblaščen inženir, 
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora, 
- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov. 

 
Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni 
dnevnik izvajalca. 
 
4.7     Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in v fazi izvajanja 

projekta 
 
Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi in 
koordinatorja za zdravje in varnost pri delu v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) 
svoje naloge opravljal(a) skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
 
5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE 
 
Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem območju je: 

- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih z dne 19.12.2016, 

- Elaborat o preiskavah materialno tehničnega stanja z analizo potresne odpornosti 
objekta Gregorčičeva 25a v Ljubljani, DN 02,067,15/IL, Irma d.o.o. Ljubljana, junij 2015. 

 
Ostala dokumentacija, s katero razpolaga naročnik: 

- tlorisi v elektronski obliki, 
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 

države (št. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), 
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 

september 2009). 
 
Vso razpoložljivo dokumentacijo ali njene dele bo naročnik predal izbranemu izvajalcu ob 
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge. 
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6. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 
 
Aktualna problematika: 

 nujnost izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del za dosego standardov, potrebnih 
za neovirano delovanje, ter zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj nezadostno 
vzdrževanega so za nadaljnjo uporabo prostorov nujni posegi, kot so: ureditev 
dostopnosti gibalno oviranim, obnova elektroinštalacij, vodovodnih in kanalizacijskih 
inštalacij, zamenjava oken, ureditev sanitarnega bloka s čajno kuhinjo, zamenjava 
tlakov ipd. 

 nižanje obratovalni stroškov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi 
(npr. okna, sanacija strehe, inštalacije, fasada ipd.) 

 konstrukcijska ojačitev za varno uporabo in ne nazadnje tudi varnost sosednjih 
objektov. 

 
V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del: 

o ojačitev konstrukcije, 
o zamenjava ustreznih plasti na ravni strehi oz. izvedba nove, 
o zamenjava stavbnega pohištva, 
o zamenjava tlakov, 
o zamenjava in izvedba ustrezne izolacijske fasade, 
o ojačitev obstoječe konstrukcije oz. dodajanje novih konstrukcijskih elementov, 
o pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij do 

priključka na javni vodovod in kanalizacijo, 
o ureditev čajnih kuhinj, 
o ureditev sanitarij, 
o prestavljanje in postavljanje novih predelnih sten glede na idejno rešitev razporeditve 

posameznih prostorov, 
o obnova elektro in strojnih inštalacij (ogrevanje, hlajenje), 
o namestitev svetil,  
o kitanje, barvanje sten, 
o vgradnja vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev večje 

energetske učinkovitost stavbe, 
o obnova stopnišča, 
o ureditev dostopa za invalide, 
o ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehnično varovanje, 
o ureditev ustrezne požarne varnosti, 
o sanacija žlebov, odtokov ipd. 

 
Projektant projektno obdela (vključno s popisi in predračunom) vse zgoraj navedene vsebine, 
naročnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predračuna odločil, kakšen bo 
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohištvo, tlaki, 
inštalacije, stropi, strojne inštalacije – prezračevanje ipd.…). 
 
6.1 Zakonska izhodišča 
 
Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo: 

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 
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- Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – 
ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/11 in 83/12), 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08), 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/04), 
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 

12/13), 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), 
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v 

smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne 
naloge ter 

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času 
izdelave te dokumentacije. 

 
6.2 Strokovna izhodišča 
 
Strokovna izhodišča za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag: 

- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih 
pridobi projektant 

 
6.3 Tehnična izhodišča 
 
Splošna tehnična izhodišča, ki jih je potrebno dosledno upoštevati pri projektiranju izhajajo iz: 

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 
države (št. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS) 

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 
september 2009) 

- Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) 
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila_
POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf) 

- Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne 
uprave (Uradni list RS, št. 58/10 in 57/11) in Priročnika o celostni grafični podobi 
državne uprave 
 (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-cgp-
prirocnik_v3.pdf). 
 

Projektant mora upoštevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in 
normativov, ki bi nastale v času izdelave predmetne dokumentacije. 
 

6.3.1 Tehnična izhodišča za objekt 
 
Rezultati kontrole nosilnosti kažejo, da je obravnavana ab konstrukcija sicer v solidnem stanju, 
da pa preverjeni prerezi v večjem delu NE ustrezajo. Zlasti je ugotovljeno pomanjkanje strižne 
armature v stebrih in nosilcih. 
 
Za potrebe nadaljnje uporabe objekta je potrebno najprej določiti namembnost stavbe oziroma 
prostorov, upoštevati vse potrebne spremembe nekonstrukcijske narave (zamenjava ustreznih 
plasti na ravni strehi, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava tlakov, zamenjava in izvedba 
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ustrezne izolacijske fasade), ki pomenijo spremembo obtežbe na konstrukciji, in na osnovi teh 
izhodišč pripraviti projektno dokumentacijo ojačitve obstoječe konstrukcije. Nosilnost 
konstrukcije za novo namembnost je možno povečati za ojačitvami obstoječih elementov, z 
dodajanjem novih konstrukcijskih elementov in s kombinacijo obeh načinov. 
 
Projektant mora pri projektiranju upoštevati tudi dejstvo, da se podtalnica pod objektom v 
daljšem in močnejšem deževju toliko dvigne, da vdre v kletne prostore, za kar je potrebno najti 
rešitev in jo projektno obdelati (tako z vidika tehnične rešitve kot z vidika izbora ustreznih 
materialov in umestitve prostorov in opreme). 
 
Glede na to, da se bo levo krilo objekta energetsko saniralo, se predvidi energetska sanacija 
tudi tega objekta. 
 
Projektant mora v projektni dokumentaciji in popisih upoštevati tudi Uredbo o zelenem javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3) in 
nanjo še posebej opozoriti izvajalca GOI del. 
 
Pri snovanju koncepta je potrebno upoštevati naslednja izhodišča: 

 zagotoviti čim več ustreznih delovnih mest glede na Merila in Normative (kar je cca. 60 
DM) s predpostavko, da se bodo pisarne lahko naknadno združevale in razdruževale 

 priročen arhiv v površini cca. 60 m2 
 sistemska soba 
 prostor za tiskalnike v površini 15 m2 /etažo 
 1 čajna kuhinja s potencialnim skupnim prostorom v površini 15 m2 /etažo 
 sanitarni blok 
 glavna pisarna v površini cca. 50 m2 
 1 večja sejna soba 
 prostor za receptorja oz. varnostno službo 

 
Ostala izhodišča: 

 dvigalo se ukine (v vseh etažah); opcijsko se predvidi zamenjava tovornega dvigala z 
osebnim dvigalom (odločitev bo naročnik podal na podlagi projektantskega predračuna 
pred izvedbo razpisa za GOI dela) 

 sanira se kletno etažo za namen arhiviranja, shranjevanja, sejne sobe, tehničnih 
prostorov 

 ureditev dvorišča z zarisom parkirnih mest 
 
Projektant bo moral temeljito razmisliti, kako urediti dostop v času izvajanja sanacijskih del, saj 
je dostop mogoč iz Gregorčičeve ulice ter skozi dvoriščno stran – preko dvorišča objektov 
Rimska 20 in 22, kjer pa bo potrebno možnost koriščenja tega dostopa (skozi obokan podhod) 
predhodno dogovoriti z lastniki in uporabniki ostalega dela objektov v kareju, poleg tega pa ta 
dostop s svojimi dimenzijami omejuje uporabo določene mehanizacije in delovnih strojev 
oziroma prevoznih sredstev izvajalca GOI del.  
 

6.3.2 Tehnična izhodišča za notranjo opremo 
 
V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati načrt notranje opreme – dispozicije s 
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za 
potrebe državne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Priročniku o celostni grafični podobi 
državne uprave. 
 
Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega števila delovnih mest in pripadajočih 
delovnih ter spremljajočih površin. 
 



14 od 19 
 

V načrtu notranje opreme se obdela in prikaže: 
- dispozicijski načrt opreme in prostorov s kosovnico, 
- barvna študija, 
- celostna podoba objekta in 
- označevalne in usmerjevalne table na objektu, po etažah in prostorih. 

 
Detajlne usmeritve bo definiral naročnik v času izdelave PZI dokumentacije na podlagi 
predlogov podanih s strani projektanta. 
Pohištvena oprema bo standardna, tipska in ne izdelana po naročilu. 
 

6.3.3 Tehnična izhodišča za zunanjo ureditev  
 
Načrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaže: 
- načrt dostopnih poti in požarnih poti 
- načrt ureditve funkcionalnega zemljišča objekta 
 
Dostopi 
Dostop do objekta se uredi preko obstoječega dostopa iz Gregorčičeve ulice. 
Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za 
invalide.  
 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.  
 

6.3.4 Tehnična izhodišča za komunalno infrastrukturo  
 
Kanalizacija 
Preveri se ustreznost in delovanje obstoječega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po 
potrebi predvidi sanacija. Ustrezno se reši tudi vertikalne kanalizacijske jaške za sanitarno vodo 
zaradi nove ureditve sanitarnih blokov in čajnih kuhinj. 
 
Energetska infrastruktura 
Preveriti je potrebno vso obstoječo elektro inštalacijo in po potrebi predvideti zamenjavo oz. 
novo napeljavo. 
Pripravi se načrt za: 
- osnovno razsvetljavo, 
- varnostno razsvetljavo, 
- požarno javljanje, 
- video nadzor, 
- protivlomno varovanje, 
- strelovodno instalacijo z izenačitvijo potencialov, 
- načrt priključkov na javna omrežja, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 

 
V objektu je trafo postaja, ki še deluje in napaja izključno objekt Gregorčičeva 25a. TP se lahko 
ukine (ob predhodnem dogovoru z Elektrom, ki ga doseže projektant), elektriko za objekt pa 
se pripelje iz TP na Gregorčičevi ulici. Končno rešitev projektant dogovori z elektro podjetjem in 
naročnikom tekom faze IDP. 
 
Objekt je sicer priklopljen na vročevod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, predvideti 
zamenjavo oz. montažo grelnih teles ipd. Toplotna postaja je v levem krilu objekta in je ena za 
obe krili. Predvidi se ločitev na dve in vzpostavitev ločene toplotne postaje v desnem krilu 
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objekta. Naročnik je v tem primeru še odprt za predloge projektanta, osnovna želja pa je, da 
se loči poraba dela objekta, ki je predmet obdelave, od levega krila. 
 
Telekomunikacijska infrastruktura 
Objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN. 
 
V načrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaže: 
- priključke za vse porabnike, 
- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,  
- LAN omrežje, 
- terminalsko instalacijo, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 
 
 
7. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
 
Posamezna faza projektiranja se zaključi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani 
investitorja ter predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora. 
 
 
8. RECENZIJA IN REVIZIJA 

 

 
Recenzija in revizija nista predvideni. 
 
 
9. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
9.1 Obveznosti izvajalca 
 
Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti: 

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante, 
- kontinuirano sodelovati z naročnikom, njegovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci 

ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s 
projektnimi pogoji in zahtevami naročnika,  

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh 
segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;  

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične 
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik; 

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naročnik, 
- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov; 
- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izdelavo  

predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega  
obsega del, 

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,  
- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in 

sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo 
projekta. 

 
9.2 Zahteve naročnika 
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- Projektant mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji 
oz. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za priključitev na javno infrastrukturno omrežje ter o 
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge. 

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naročnika, jih mora pred 
upoštevanjem uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem. 

- Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno 
rešitve in vsebine uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem in uporabniki ter po 
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti; 

- Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec prične šele na podlagi potrjenega 
idejnega projekta ter s strani naročnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za 
nadaljnje projektiranje. 

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v 
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, 
da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. Naročnik bo 
projektantu s plačilom pokril eno rešitev na nivoju IDP in eno rešitev na nivoju PZI 
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z 
namenom iskanja najustreznejše rešitve. 

- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije 
(grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki 
(word, excel, AvtoCAD in ArchiCAD), v zahtevanem številu izvodov. 

- Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, 
ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov 
storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja. 
 
 

10. DELOVNA SKUPINA 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki 
obvezno vključuje: 

- Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov), 
- Odgovornega projektanta za arhitekturo, 
- Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije, 
- Odgovornega projektanta za strojne instalacije, 
- Odgovornega projektanta za elektro instalacije, 
- Odgovornega projektanta za TK instalacije, 
- Odgovornega projektanta notranje opreme (ki je lahko tudi odgovorni projektant za 

arhitekturo), 
- Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata požarne varnosti, 
- Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in študij, ki so predmet 

te projektne naloge (načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene 
fizike itd.). 

 
 

11. ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 
 
Roki za pripravo dokumentacije so sledeči: 
 

1. Faza: 
Izdelava IDP  30 dni po uvedbi v delo 
Pregled IDP 
(zagotovi naročnik)  14 dni po predaji IDP  

Dopolnitev dokumentacije  
10 dni po pridobitvi pripomb s 
strani vseh vpletenih (naročnik, 
inženir) 
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Pridobivanje projektnih pogojev (PP)  60 dni po izdelanih dopolnitvah 
Izdelava končnega IDP  14 dni po pridobitvi PP 
Pregled  14 dni po predaji 
Morebitni popravki in predaja končnih 
izvodov 

 5 dni po prejemu pripomb 

Potrditev   5 dni po prejemu končnih izvodov 
2. Faza: 

Izdelava PGD dokumentacije v celoti  45 dni po potrditvi končnega IDP 
Pregled dokumentacije 
(zagotovi naročnik)  21 dni po predaji  

Dopolnitev dokumentacije  
10 dni po pridobitvi pripomb s 
strani vseh vpletenih (naročnik, 
inženir) 

Pridobivanje soglasij  60 dni po izdelanih dopolnitvah 
Dopolnitev dokumentacije in izdelava 
končnih izvodov 

 14 dni po prejemu pripomb oz. 
soglasij 

Potrditev  7 dni po prejemu končnega 
izvoda 

Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in 
komunalni prispevek 

 7 dni od potrditve 

Dopolnjevanja na zahtevo UE   
Izdaja GD   

3. Faza: 
Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini  60 dni po prejemu GD 
Pregled PZI dokumentacije  14 dni po predaji PZI 
Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava 
končnega PZI 

 14 dni po prejemu pripomb 

Potrditev PZI  14 dni po prejemu končnega PZI 
Izdelava dokumentacije za razpis za izbor 
izvajalca GOI del 

 14 dni po potrditvi končnega PZI 

4. Faza: 

Projektantski nadzor  
V času izvajanja del, dobave in 
montaže opreme ter označevanja 
– predvidoma 12 mesecev 

5. Faza: 

Izdelava PID in NOV  

14 dni po kvalitativnem pregledu 
izvedbe GOI del (projektant sam 
poskrbi, da od izvajalca GOI del 
dobi vse potrebne vhodne 
podatke!) 

Pregled PID in NOV dokumentacije  14 dni po predaji 

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in 
izdelava končnega PIDa in NOV  

14 dni po prejemu pripomb oz. ob 
primopredaji in končnem 
obračunu GOI del 

6. Faza: 
Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster 
stavb in vložitev na GURS 

 14 dni po potrditvi PID 

 
OPOMBA: v postopke pregledovanja in potrjevanja se lahko tekom faz projektiranja vključi tudi 
bodoči uporabnik, če bo v tistem času že znan oz. določen. 
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12. CENA 
 
Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom 
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in 
podizvajalcev. 
 
Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške: 
- vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom in inženirjem, dopolnitve projektne 

dokumentacije,  
- sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 

soglasodajalci, 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel, 
- tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo, 
- nudenje strokovne pomoči, 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 

priprava predlogov in rešitev, 
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 

investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, upravnik organov, občine, 
soglasodajalcev, 

- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih 
soglasodajalcev na projektne rešitve,  

- kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in 
drugih sestankih, 

- vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del, 
- vse stroške v zvezi s podizvajalci, 
- redno udeležbo na operativnih sestankih v času izvajanja del, 
- strošek koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta, 
- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vložen na GURS (do izdaje 

sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb), 
- strošek projektantskega nadzora. 

 
Projektant je dolžan: 
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove 

obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice, 
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 

premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del, 
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 

vzdrževanje objekta po predaji v uporabo, 
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu. 

 
Vsa dela bodo plačana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inženir po 
zaključeni fazi dela in sicer: 
 

Faza dela Obračun del Višina obračunanih del 

1. faza Po potrditvi IDP s strani naročnika in 
oddaji končnega IDP  

15 % 

2. faza Po oddaji PGD na UE 20 % 
3. faza Po pravnomočnosti GD 5 % 

4. faza Po potrditvi PZI dokumentacije in 
oddaji končnega PZI 

30 % 

5. faza 
Po predaji dokumentacije za izvedbo 
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 
dokumentacije za opremo in 

5 % 
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označevanje 

6. faza Po uspešno opravljeni primopredaji 
GOI del 

20 % 

7. faza 
Po predaji dokazila, da je elaborat za 
vpis stavbe v kataster stavb vložen 
na GURS 

5 % 

 
 
13. ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI 
 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih 
določa ZGO-1. 
 
 
14. PRILOGE 
 
-PRILOGA 1: Elaborat o preiskavah materialno tehničnega stanja z analizo potresne 

odpornosti objekta »Gregorčičeva 25a v Ljubljani«, DN 02-067-15/IL, Irma 
d.o.o., Ljubljana, junij 2015 

-PRILOGA 2: lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na 
zemljiščih ali objektih z dne 19.12.2016 


