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SKLEP

Potrdi se projektna naloga za investicijo, Nova nadstrešnica za tovorni promet MP Obrežje, št. 351-
4/2018/4 z dne 25.10.2019, ki jo je izdelalo Ministrstvo za javno upravo.

Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopušča načrtovanje 
manjših odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejše rešitve in so predhodno 
potrjene s strani Naročnika. 

NAROČNIK IN INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
                                                       Tržaška cesta 21, Ljubljana

  Odgovorna oseba:

Uroš KOROŠEC
generalni direktor Direktorata za stvarno premoženje

UPORABNIK: POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO
                                                       Ljubljanska cesta 30, 8140 Novo mesto

  Odgovorna oseba:

Janez Ogulin, direktor
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1. Namen izdelave projektne naloge in izvedbe investicije

Projektna naloga je izdelana za namen izdelave projektne dokumentacije za izdelavo nove nadstrešnice 
za tovorni promet na Mejnem prehodu s Republiko Hrvaško Obrežje. V sklopu tega obsega del je tudi  
zamenjava obstoječe kritine na sedanjih dveh nadstrešnicah za prehod tovornih vozil, nameščenih 
neposredno poleg lokacije nove nadstrešnice.

Cilj predmetne investicije je omogočiti za delo bolj primerne pogoje za kontrolorje na predmetnem mejnem 
prehodu.

2. Opis obstoječega stanja in predvidene rešitve

Na mejnem prehodu Obrežje je nameščenih več nadstrešnic, ki pokrivajo terminale za opravljanje kontrole 
vozil, ki prečkajo državno mejo med Republiko Slovenjo in Republiko Hrvaško. 

Največja (glavna) nadstrešnica, površine 4500 m2 je namenjena za pokrivanje terminala za prehod 
osebnih vozil. Dva manjši pa sta locirani levo od glavne (v smeri vožnje iz Slovenije proti Hrvaški). Ena 
površine 287,55 m2, druga velikosti 241,54 m2 in sta namenjeni za pokrivanje terminala nad kontrolo 
prehoda tovornih vozil. Poleg njiju je namen postaviti še eno novo nadstrešnico.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA (OPIS OBSTOJEČIH NADSTREŠNIC NAD TERMINALOM TOVORNI 
PROMET)

Nadstrešnice nad tovornim terminalom so zasnovane modularno, osnovni modul določa pozicija cestnih 
otokov ter širina voznih pasov. Kritina je izvedena iz večslojnih polikarbonatnih prosojnih plošč tip: 
Polikarbonatne prosojne plošče LEXAN THERMOCLEAR, LTC 25/5X/3.4 transp., ki so z alu pokrivnimi  
tipskimi profili  in tesnili pritrjene na strešno jekleno podkonstrukcijo. Preko konkavno in konveksno 
usločenih strešnih površin je  izveden odvod meteorne vode na klasičen težnostni sistem. Vse  obstoječe 
strešine so v prečni smeri v naklonu 4.5%. Meteorne vode se  zbirajo v Alu strešnih žlebovih, ki so 
izvedeni vzdolž daljših strešnih stranic na nižjem nivoju strešnega naklona. Meteorna voda je  iz 
horizontalnih žlebov profila 150/150mm ali 200/200 speljana preko treh vertikalnih odtokov fi=100mm, 
120mm, ali 150mm,  ki so predvideni ob vertikalnemu jeklenemu stebru primarne nosilne konstrukcije, do 
tal.  Vsi kovinski deli so v srebrni barvi RAL 9006. Pod nivojem finalnega tlaka je meteorna voda speljana 
mimo temelja do peskolova. 

Temelji so izvedeni znotraj cestnih otokov z koto tlaka +0.90m glede na cestišče. Nadstrešnice so 
izvedene v jekleni konstrukciji. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavlja sistem podpor, ki je zasnovan v 
skladu s situacijo voznih pasov ter predvidenih cestnih otokov s kontrolnimi kabinami.

Sistem podpor predstavljajo 4 jekleni stebri okroglega profila fi=168mm ter fi=323.9mm. Kota ležišč se 
nahaja 50cm pod finalno koto tlaka, zato je izvedena namestitev kovinskega okvirja iz jeklene pločevine 
d=10mm, ter zalitje ležišča stebrov z elastično maso. Primarna strešna konstrukcija je iz varjenih nosilcev I 
(350/600mm) in poteka pravokotno na smer vožnje. 

Sekundarna strešna konstrukcija je sestavljena iz jeklenih krivljenih IPE330, radij krivljenja je 100m (na 
podporah so ojačeni v HEA 330). Razmeščeni so tako, da odgovarjajo geometriji nadstrešnice ter 
podkonstrukciji za pritrjevanje strešne opne iz škatlastih profilov dim 60/80/4mm oziroma 70/140/4 mm  pri 
nadstrešnici 32 na rastru 1.2 m. Semaforizacija ter obvestilne table (samo nadstrešnica 32) so pritrjene 
preko konzol. Vsi deli konstrukcije, žlebovi ter vertikalni odtoki so v srebrni barvi, RAL 9006. 
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PREDVIDENE REŠITVE

A. Obstoječe nadstrešnice:
Kritina iz Lexan plošč je v večji meri deformirana in tudi počena ter ne zagotavlja vodotesnosti. Zaradi 
stanja obstoječe kritine se ocenjuje, da samo sanacija stikov in menjava počenih plošč zaradi deformacij 
ne bo dolgoročno ustrezna; popuščanje materiala se namreč lahko ponovi. Zaradi navedenega se zato 
pristopi k prenovi  z menjavo kritine za ognjevarne strešne panele, ( npr. TRIMOTERM  SNV 60, Trimo ali 
kvalitetno enakovredno).

Odstranitev celotne kritine iz Lexan plošč, vključno s strelovodom, snegolovi ter dodatnimi 
podkonstrukcijskimi profili v prečni smeri, ki so bili na najbolj obremenjenih delih strehe naknadno 
nameščeni zaradi dodatnega podpiranja Lexan plošč v prečni smeri.  Montaža cevnih podkonstrukcijskih 
profilov od  dim. 60/40/2mm pa do  dim. 60/140/2mm na rastru od 147cm do 155cm, prečno na obstoječe 
profile 60/80/4mm. Podkonstrukcija z naraščajočo višino profilov pridobi tudi ustrezen minimalni naklon 3 
stopinje za polaganje kritine iz ognjevarnih panelov (npr.Trimo SNV 60 ). Paneli so v prečni smeri vedno 
položeni v enem kosu (predvidene dolžine panelov 531cm, 751cm in  1262cm, v vzdolžni smeri je 
predvideno dodatno tesnjenje stikov skladno z navodili proizvajalca.  Pri konkavno usločenih strehah se 
prične s polaganjem panelov od sredine proti robovom, pri konveksno usločeni strehi  (sredinski modul 
nadstrešnice 32) , pa ravno obratno. Predvidene so obrobe strešne kritine  iz jeklene vroče cinkane in 
barvane pločevine, vsi detajli pritrjevanja, tesnjenja ter zaključkov naj bodo izvedeni skladno s sistemskimi 
rešitvami proizvajalca kritine. Predvideni so novi strelovodi. Vsi kovinski deli so barvani v barvo RAL 9006.

B. Nova nadstrešnica:

Izvedba, dobava in montaža povsem nove nadstrešnice, katera se mora v največji možni meri navezati na 
obstoječo arhitekturno zasnovo nadstrešnic. To pomeni materiali, dimenzije, oblika strehe, barve, material 
strehe.
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3. Lokacija

Državni mejni prehod s Republiko Hrvaško Obrežje.

4. Razpoložljiva dokumentacija

Naročnik razpolaga z naslednjo dokumentacijo:

a) Projektna dokumentacija PZI – Nadstrešnice MMP Obrežje, Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ljubljana, 
julij 2015.

5. Zakonodaja in pravilniki

Pogodbena dela morajo biti izvedena v skladu z:

- GZ (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- ZAID (Uradni list RS št. 61/17),
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS št. 36/18 in 51/18 – popr.),
- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14

in 91/15 – ZJN-3),
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države 

(MJU),
- Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. Rs, št. 31/04, 10/05, 82/05, 14/07) s prilogo 

Tehnične smernice TSG-1-001/2005 - Požarna varnost v stavbah, Zakonom o varnosti in zdravju 
pri delu (Ur. list RS 43/11),

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list 
RS 89/99, 39/05 in 43/11),

- Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13), 
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september 

2009), 
- Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2018) 
- Smernico za trajnostno gradnjo (IZS, junij 2013), 
- Kodeksom poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev, 
- veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo. 

Predana projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi, ki so takrat v veljavi.
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6. Vsebina del

Predmet javnega naročila so naslednje projektantske storitve:

- uskladitev projektne naloge z naročnikom,
- izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
- izdelava projekta za izvedbo (PZI), vključno z pripravo tehničnih zahtev, povzetkom tekstualnih in 

grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg 
in vse značilnosti pomembne za ureditev prostorov za namen razpisa za izbor izvajalca GOI del,

- izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV),
- izdelava projekta za vpis v uradne evidence (vrednost upoštevati v sklopu PID),
- pridobitev vse potrebne dokumentacije in soglasij v skladu s 31. členom GZ in pridobitev 

gradbenega dovoljenja, oz. pridobitev soglasij komunalnih organizacij (vrednost upoštevati v 
sklopu DGD),

- izvajanje projektantskega nadzora med izvedbo del, glede na specifiko in dinamiko izvedbe vsaj 
enkrat tedensko,

- podpis izjave vodje projekta DGD, da so za objekt izpolnjene vse bistvene zahteve, ki izhajajo iz 
gradbenih predpisov,

- izpolnjen in podpisan izkaz požarne varnosti – izvedeni ukrepi, požarni red, načrt evakuacije
(vrednost upoštevati v sklopu PID),

- vključno s stroškom koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja 
projekta,

- elaborat za vpis stavbe v kataster stavb,
- udeležba na tehničnem pregledu objekta.

Za nameravan projekt je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in elaboratov, 
in sicer v šestih (6) papirnatih končnih izvodih.

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in elaboratov, 
in sicer v štirih (4) papirnatih končnih izvodih ter na treh (3) izvodih elektronskega medija (v doc, xlxs, pdf, 
jpg, dwg, … formatu in BIM model v IFC formatu za DGD, PZI in PID – vse BIM Stopnja 1), delovne verzije 
pa v vsaj treh (3) papirnatih izvodih ter v dogovorjeni elektronski obliki:

1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) vključno z vsemi potrebnimi elaborati, z 
grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

2. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predračunom, vključno z vsemi morebitno 
potrebnimi elaborati (študija požarne varnosti z evakuacijskim načrtom in požarnim redom s 
prilogami, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni 
načrt,…), 

3. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta,
4. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. 

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v času izvajanja del ter strošek koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo izkazale za 
potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se bomo odločili na rednih 
tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma če jih bodo zahtevali posamezni 
soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih vodov, občina, upravna enota.

Ponudbena cena zajema tudi pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled vse 
potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero komunalnega prispevka 
na občino in opozoritev ali pravočasen poziv naročniku za ureditev morebiti potrebnih dokumentov, kot so 
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dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti naročnik/investitor in niso predmet obsega del 
projektanta ali nadzornika.
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Projektant v ponudbeno ceno vključi tudi:

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne 
preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih služb za obstoječe naprave, ki se 
ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd., 
- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strošek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na pridobivanje PP ali 
ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, poročil, meritev ipd.,
- pridobivanje soglasij, 
- pridobivanje podatkov, projektov, starih načrtov od upravljavcev komunalnih vodov, 
- izdelava analiz, poročil, pregledov tras komunalnih vodov oz. priključkov ter internih inštalacij s strani 
pooblaščenih izvajalcev, inštitucij oz. upravljavcev komunalnih vodov.

Splošne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi soglasodajalci 
in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja;
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel;
- projektantski nadzor;
- redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi investitor ali inženiring;
- tolmačenje razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo;
- nudenje strokovne pomoči;
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava 
predlogov in rešitev;
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, 
inženiringa, soglasodajalcev in upravnih organov;
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove obveznosti in 
interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice;
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh spremembah in
novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu;
- varovati poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlog in ostalih informacij;
- najti take rešitve, ki bodo omogočale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa da bodo 
oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici;
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno vzdrževanje 
objekta po predaji v uporabo.
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7. Obseg del DGD, PZI, PID in NOV (v skladu z veljavno zakonodajo):

7.1 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

DGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/2018). 

DGD se izdela v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehničnim poročilom, izkazi, izjavo vodje projekta in kopijami 
soglasij na DGD ter soglasij za priključitev,

- načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inštalacij, zunanje ureditve, 
telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini,

- geodetski načrt,
- študija požarne varnosti,
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
- elaborat gradbene fizike,

V okviru DGD projektant izdela 3D BIM-model stavbe, vključno zunanjo ureditvijo z zahtevano stopnjo 
razvitosti modela LOD 200 (uporabljena definicija stopnje razvoja modelov iz dokumenta Level of 
Development Specification; BIMForum, verzija 2017).

V fazi projektiranja je projektant dolžan naročnika in nadzornika oskrbovati z vmesnimi ažurnimi verzija 
projektne dokumentacije, katere ima Naročnik pravico preverjati v okvira vpogleda v model objekta. Pred 
predajo končnih izvodov je projektant dolžan pripraviti tudi vmesne izvode ter izvode, ki gredo v 
potrjevanje.

Naročnik zahteva, da projektant tudi v fazi DGD pripravi izračun investicijske vrednosti s prikazano 
vrednostjo glavnih postavk. Projektant mora že v fazi DGD rešiti vsa morebitna vprašanja vezana na 
inštalacije, križanja, priključevanja, preboje.

Po predaji DGD na upravno enoto je projektant dolžan sodelovati z naročnikom in upravnim organom pri 
tolmačenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati ustrezno število dopolnitev 
v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega dovoljenja oz. njegove pravnomočnosti.

7.2 Projekt za izvedbo (PZI)

PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu, ki se vključijo po potrebi:

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del (komunikacijske 
poti, komunalni priključki, deponije) pomembne za opis vpliva posega na okolico,

- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljene v 
predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in načina njihove vgradnje,

- risbe načrtov arhitekture, elektro instalacij in električne opreme, strojnih instalacij in strojne 
opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij, notranje opreme in označevanja,

- podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme, 
- sheme tehnoloških sistemov,
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov,
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. 

komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter 
druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico,

- varnostni načrt, 
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- študija požarne varnosti kot določajo predpisi o zasnovi požarne varnosti z evakuacijskim 
načrtom in požarnim redom s prilogami,

- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- elaborat gradbene fizike, izdelan na način, kot to določajo predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti 
rabi energije v stavbah ter

- druge potrebne risbe in prikaze,
- projektantski popis del in predračun.

V okviru PZI projektant izdela 3D BIM-model stavbe, vključno zunanjo ureditvijo z zahtevano stopnjo 
razvitosti modela LOD 200 (uporabljena definicija stopnje razvoja modelov iz dokumenta Level of 
Development Specification; BIMForum, verzija 2017).

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za investitorja 
pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI dokumentacije tako, da je 
nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za ureditev prostorov.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega:

- vodilno mapo,
- tekstualni del,
- projektantski popis del s predizmerami,
- grafični del,
- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske površine in transportne poti, elementi 

gradbišča, deponije in podobno),
- vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in opreme,
- tehnične popise del, količine in vrste opreme,
- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

V situaciji območja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi lokacije 
tehničnih prostorov in priključkov na komunalno infrastrukturo. Pri priključkih in tehničnih prostorih navesti 
priključne moči. Risbe naj obsegajo združene funkcionalne sheme posameznih sistemov inštalacij. Po 
potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi nasičenosti s strojnimi inštalacijami, obdelani kot
detajli (npr. sanitarni prostori, inštalacijski jaški, tehnični prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora 
vsebovati podatke o gradbenih prebojih, ki bodo vrisani v načrte strojnih inštalacij po predhodni uskladitvi 
in potrditvi s strani projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

7.3 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV)

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s predhodno 
dogovorjenimi izkazi.

7.4 Elaborat za vpis v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se odda v dveh (2) papirnatih izvodih in na enem (1) elektronskem 
mediju. Projektant je v okviru svojih nalog dolžan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih napak, 
ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o vpisu stavbe v 
kataster stavb). Projektant naročniku preda dokazilo, da je bil elaborat vložen na GURS in ga sproti 
obvešča o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih odgovorih.

7.5 Projektantski nadzor
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Projektantski nadzor izvaja odgovorni vodja projekta, ki po potrebi vključuje odgovorne projektante 
posameznih načrtov. Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo naročnika ali njegovega 
pooblaščenega inženirja in obsega:

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov,
- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije,
- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik oz. njegov 

pooblaščen inženir,
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,
- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni dnevnik 
izvajalca.

7.6 Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta

Naročnik bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi in koordinatorja za 
zdravje in varnost pri delu v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljal(a) 
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
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8. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

Programska in funkcionalna zasnova nove nadstrešnice
Nova nadstrešnica mora v vseh možnih pogledih (arhitekturno, dimenzijsko, trdostno, konstrukcijsko) 
zasnovana tako, kot sta sedanji dve nadstrešnici, namenjeni za zaščito terminala za tovorni promet.

8.1 Zakonska izhodišča

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),

- Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 
110/02 – ZGO-1),

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 
83/12),

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. 
RS, št. 36/2018)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10),
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/04),
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12),
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13),
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 

list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1),
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah oz. 

mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne naloge ter
- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času izdelave te 

dokumentacije.

8.2 Strokovna izhodišča

Strokovna izhodišča za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:

- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih pridobi 
projektant.
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9 SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Posamezna faza projektiranja se zaključi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani investitorja ter 
predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora.

10 RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

11 OBVEZNOSTI  IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

11.1 Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti:

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,
- kontinuirano sodelovati z naročnikom, njegovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci ter 

upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi 
pogoji in zahtevami naročnika, 

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh 
segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo; 

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične osnove, 
potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik;

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naročnik,
- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;
- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izdelavo  predmetne 

projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega  obsega del,
- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev, 
- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in sodelovaje pri 

drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo projekta.

11.2 Zahteve naročnika

- Projektant mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji oz. pogoji, 
ki izhajajo iz soglasij za priključitev na javno infrastrukturno omrežje ter o vseh dejstvih, ki bi lahko 
pomembno vplivala na izvedbo naloge.

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naročnika, jih mora pred upoštevanjem 
uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem.

- Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno rešitve in 
vsebine uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem in uporabniki ter po njegovih pripombah 
oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;

- Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec prične šele na podlagi potrjenega idejnega projekta 
ter s strani naročnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje projektiranje.

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v projektu niso 
ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne 
in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. Naročnik bo projektantu s plačilom pokril eno 
rešitev na nivoju IDP in eno rešitev na nivoju PZI dokumentacije, ne glede na to koliko variant 
oziroma preveritev bo obdelanih z namenom iskanja najustreznejše rešitve.

- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in 
atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki (word, excel, BIM), v 
zahtevanem številu izvodov.

- Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo 
iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih 
izvajanja javnega naročanja.
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12 DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno 
vključuje:

- Vodjo projekta (Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir za gradbene konstrukcije),

13 ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Roki za pripravo dokumentacije so sledeči:

1. Faza:

Izdelava DGD dokumentacije v celoti 40 dni po uvedbi v delo oz. podpisa 
ustreznega zapisnika

Pregled dokumentacije
(zagotovi naročnik) 20 dni po predaji 

Dopolnitev dokumentacije 10 dni po pridobitvi pripomb s strani 
vseh vpletenih (naročnik, inženir)

Pridobivanje soglasij 60 dni po izdelanih dopolnitvah
Dopolnitev dokumentacije in izdelava končnih izvodov 14 dni po prejemu pripomb oz. soglasij
Potrditev 7 dni po prejemu končnega izvoda
Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in komunalni 
prispevek 7 dni od potrditve

Dopolnjevanja na zahtevo UE
Izdaja GD

2. Faza:

Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini 60 dni po prejemu GD
Pregled PZI dokumentacije 14 dni po predaji PZI
Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava končnega 
PZI 14 dni po prejemu pripomb

Potrditev PZI 14 dni po prejemu končnega PZI
Izdelava dokumentacije za razpis za izbor izvajalca 
GOI del 14 dni po potrditvi končnega PZI

3. Faza:

Projektantski nadzor V času izvajanja del, dobave in montaže 
opreme
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4. Faza:

Izdelava PID in NOV

14 dni po kvalitativnem pregledu izvedbe 
GOI del (projektant sam poskrbi, da od 
izvajalca GOI del dobi vse potrebne 
vhodne podatke!)

Pregled PID in NOV dokumentacije 14 dni po predaji

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in izdelava 
končnega PIDa in NOV

14 dni po prejemu pripomb oz. ob 
primopredaji in končnem obračunu GOI 
del

5. Faza:

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in 
vložitev na GURS 14 dni po potrditvi PID

OPOMBA: v postopke pregledovanja in potrjevanja se lahko tekom faz projektiranja vključi tudi bodoči 
uporabnik.

14 CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom del v tej 
projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške:

 vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom, dopolnitve projektne 
dokumentacije, 

 sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 
soglasodajalci,

 sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v delo,
 tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo,
 nudenje strokovne pomoči,
 aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 

priprava predlogov in rešitev,
 dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 

investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, upravnik organov, občine, 
soglasodajalcev,

 pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij 
pristojnih soglasodajalcev na projektne rešitve, 

 kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na 
koordinacijah in drugih sestankih,

 vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del,
 vse stroške v zvezi s podizvajalci,
 redno udeležbo na operativnih sestankih v času izvajanja del,
 strošek koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta,
 popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vložen na GURS (do izdaje 

sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb),
 strošek projektantskega nadzora.

Projektant je dolžan:

 skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na 
naročnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli 
posledice,

 redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 
premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del,

 projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 
vzdrževanje objekta po predaji v uporabo,

 v vsakem trenutku omogočiti investitorju vpogled v stanje na projektu.
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Vsa dela bodo plačana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval 
naročnik po zaključeni fazi dela in sicer:

Faza dela Obračun del Višina obračunanih del
1. faza Po pridobitvi GD 30 %

2. faza Po potrditvi PZI dokumentacije in oddaji 
končnega PZI 30 %

3. faza
Po predaji dokumentacije za izvedbo 
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 
dokumentacije za opremo in označevanje

20 %

4. faza Po uspešno opravljeni primopredaji GOI 
del 15 %

5. faza Po predaji dokazila, da je elaborat za vpis 
stavbe v kataster stavb vložen na GURS 5 %

15 ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih določa GZ.
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