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1. Namen izdelave projektne naloge in izvedbe investicije

Projektna naloga je izdelana za namen izdelave projektne dokumentacije za izdelavo nove nadstreSnice
za tovorni promet na Mejnem prehodu s Republiko Hrvasko Obrezje. V sklopu tega obsega del je tudi
zamenjava obstojeCe kritine na sedanjih dveh nadstreSnicah za prehod tovornih vozil, namescenih
neposredno poleg lokacije nove nadstresnice.

Cilj predmetne investicije je omogociti za delo bolj primerne pogoje za kontrolorje na predmetnem mejnem
prehodu.

2. Opis obstojecega stanja in predvidene resitve

Na mejnem prehodu Obrezje je namesc€enih ve€ nadstresnic, ki pokrivajo terminale za opravljanje kontrole
vozil, ki preckajo drzavno mejo med Republiko Slovenjo in Republiko Hrvasko.

Najvecja (glavna) nadstrednica, povrdine 4500 m? je namenjena za pokrivanje terminala za prehod
osebnih vozil. Dva manjsi pa sta locirani levo od glavne (v smeri voznje iz Slovenije proti Hrvaski). Ena
povrsine 287,55 m2, druga velikosti 241,54 m? in sta namenjeni za pokrivanje terminala nad kontrolo
prehoda tovornih vozil. Poleg njiju je namen postaviti Se eno novo nadstresnico.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA (OPIS OBSTOJECIH NADSTRESNIC NAD TERMINALOM TOVORNI
PROMET)

NadstreSnice nad tovornim terminalom so zasnovane modularno, osnovni modul dolo¢a pozicija cestnih
otokov ter Sirina voznih pasov. Kritina je izvedena iz vecslojnih polikarbonatnih prosojnih ploS¢ tip:
Polikarbonatne prosojne ploS¢e LEXAN THERMOCLEAR, LTC 25/5X/3.4 transp., ki so z alu pokrivnimi
tipskimi profili in tesnili pritrjene na streSno jekleno podkonstrukcijo. Preko konkavno in konveksno
uslocenih stresnih povrsin je izveden odvod meteorne vode na klasi¢en teznostni sistem. Vse obstojece
streSine so v precni smeri v naklonu 4.5%. Meteorne vode se zbirajo v Alu streSnih Zlebovih, ki so
izvedeni vzdolz daljSih streSnih stranic na nizjem nivoju streSnega naklona. Meteorna voda je iz
horizontalnih Zlebov profila 150/150mm ali 200/200 speljana preko treh vertikalnih odtokov fi=100mm,
120mm, ali 150mm, ki so predvideni ob vertikalnemu jeklenemu stebru primarne nosilne konstrukcije, do
tal. Vsi kovinski deli so v srebrni barvi RAL 9006. Pod nivojem finalnega tlaka je meteorna voda speljana
mimo temelja do peskolova.

Temelji so izvedeni znotraj cestnih otokov z koto tlaka +0.90m glede na cestiS€e. NadstreSnice so
izvedene v jekleni konstrukciji. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavlja sistem podpor, ki je zasnovan v
skladu s situacijo voznih pasov ter predvidenih cestnih otokov s kontrolnimi kabinami.

Sistem podpor predstavljajo 4 jekleni stebri okroglega profila fi=168mm ter fi=323.9mm. Kota leziS¢ se
nahaja 50cm pod finalno koto tlaka, zato je izvedena namestitev kovinskega okvirja iz jeklene ploCevine

d=10mm, ter zalitje leziS¢a stebrov z elasticno maso. Primarna streSna konstrukcija je iz varjenih nosilcev |
(350/600mm) in poteka pravokotno na smer voznje.

Sekundarna streSna konstrukcija je sestavljena iz jeklenih krivljenih IPE330, radij krivljenja je 100m (na
podporah so ojaceni v HEA 330). Razmesceni so tako, da odgovarjajo geometriji nadstreSnice ter
podkonstrukciji za pritrijevanje streSne opne iz Skatlastih profilov dim 60/80/4mm oziroma 70/140/4 mm  pri
nadstreSnici 32 na rastru 1.2 m. Semaforizacija ter obvestilne table (samo nadstreSnica 32) so pritrjene
preko konzol. Vsi deli konstrukcije, Zlebovi ter vertikalni odtoki so v srebrni barvi, RAL 9006.
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PREDVIDENE RESITVE

A. Obstoje€e nadstresSnice:
Kritina iz Lexan ploS¢ je v vedji meri deformirana in tudi po€ena ter ne zagotavlja vodotesnosti. Zaradi
stanja obstojece kritine se ocenjuje, da samo sanacija stikov in menjava pocenih ploS¢ zaradi deformacij
ne bo dolgoro¢no ustrezna; popuscanje materiala se namre¢ lahko ponovi. Zaradi navedenega se zato
pristopi k prenovi z menjavo kritine za ognjevarne streSne panele, ( npr. TRIMOTERM SNV 60, Trimo ali
kvalitetno enakovredno).

Odstranitev celotne kritine iz Lexan ploS¢, vkljuéno s strelovodom, snegolovi ter dodatnimi
podkonstrukcijskimi profili v pre¢ni smeri, ki so bili na najbolj obremenjenih delih strehe naknadno
namesceni zaradi dodatnega podpiranja Lexan ploS¢ v pre¢ni smeri. Montaza cevnih podkonstrukcijskih
profilov od dim. 60/40/2mm pa do dim. 60/140/2mm na rastru od 147cm do 155cm, pre¢no na obstojece
profile 60/80/4mm. Podkonstrukcija z naras$€ajoco visino profilov pridobi tudi ustrezen minimalni naklon 3
stopinje za polaganje kritine iz ognjevarnih panelov (npr.Trimo SNV 60 ). Paneli so v pre¢ni smeri vedno
polozeni v enem kosu (predvidene dolzine panelov 531cm, 751cm in 1262cm, v vzdolzni smeri je
predvideno dodatno tesnjenje stikov skladno z navodili proizvajalca. Pri konkavno usloCenih strehah se
pricne s polaganjem panelov od sredine proti robovom, pri konveksno usloceni strehi (sredinski modul
nadstreSnice 32) , pa ravno obratno. Predvidene so obrobe streSne kritine iz jeklene vro€e cinkane in
barvane plocevine, vsi detajli pritrievanja, tesnjenja ter zaklju¢kov naj bodo izvedeni skladno s sistemskimi
reSitvami proizvajalca kritine. Predvideni so novi strelovodi. Vsi kovinski deli so barvani v barvo RAL 9006.

B. Nova nadstre$nica:

Izvedba, dobava in montaza povsem nove nadstreSnice, katera se mora v najvecji mozni meri navezati na
obstojeco arhitekturno zasnovo nadstreSnic. To pomeni materiali, dimenzije, oblika strehe, barve, material
strehe.
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3. Lokacija

Drzavni mejni prehod s Republiko Hrvasko Obrezje.

4. Razpolozljiva dokumentacija

Naroc¢nik razpolaga z naslednjo dokumentacijo:

a)

Projektna dokumentacija PZI — NadstreSnice MMP Obrezje, Guzi¢ Trplan arhitekti d.o.o., Ljubljana,
julij 2015.

5. Zakonodaja in pravilniki

Pogodbena dela morajo biti izvedena v skladu z:

GZ (Uradni list RS §t. 61/17 in 72/17 — popr.),

ZAID (Uradni list RS §t. 61/17),

Pravilnikom o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS st. 36/18 in 51/18 — popr.),

Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14
in 91/15 — ZJN-3),

Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrSin za potrebe drzave
(MJU),

Pravilnikom o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. Rs, §t. 31/04, 10/05, 82/05, 14/07) s prilogo
Tehni¢ne smernice TSG-1-001/2005 - Pozarna varnost v stavbah, Zakonom o varnosti in zdravju
pri delu (Ur. list RS 43/11),

Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list
RS 89/99, 39/05 in 43/11),

Pravilnikom o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13),
Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september
2009),

Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2018)

Smernico za trajnostno gradnjo (I1ZS, junij 2013),

Kodeksom poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo.

Predana projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi, ki so takrat v veljavi.
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6. Vsebina del

Predmet javnega narocila so naslednje projektantske storitve:

- uskladitev projektne naloge z naro¢nikom,

- izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),

- izdelava projekta za izvedbo (PZI), vklju€no z pripravo tehni¢nih zahtev, povzetkom tekstualnih in
grafiénih vsebin vseh nacrtov iz PZI dokumentacije tako, da je nazorno prikazan nacrtovan poseg
in vse znacilnosti pomembne za ureditev prostorov za namen razpisa za izbor izvajalca GOI del,

- izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrzevanje (NOV),

- izdelava projekta za vpis v uradne evidence (vrednost upostevati v sklopu PID),

- pridobitev vse potrebne dokumentacije in soglasij v skladu s 31. ¢lenom GZ in pridobitev
gradbenega dovoljenja, oz. pridobitev soglasij komunalnih organizacij (vrednost upostevati v
sklopu DGD),

- izvajanje projektantskega nadzora med izvedbo del, glede na specifiko in dinamiko izvedbe vsaj
enkrat tedensko,

- podpis izjave vodje projekta DGD, da so za objekt izpolnjene vse bistvene zahteve, ki izhajajo iz
gradbenih predpisov,

- izpolnjen in podpisan izkaz pozarne varnosti — izvedeni ukrepi, pozarni red, nacrt evakuacije
(vrednost upostevati v sklopu PID),

- vkljuéno s stroskom koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja
projekta,

- elaborat za vpis stavbe v kataster stavb,

- udelezba na tehni¢nem pregledu objekta.

Za nameravan projekt je potrebno izdelati naslednjo vrsto projekine dokumentacije, nacrtov in elaboratov,
in sicer v Sestih (6) papirnatih konénih izvodih.

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, nacrtov in elaboratov,
in sicer v §tirih (4) papirnatih konénih izvodih ter na treh (3) izvodih elektronskega medija (v doc, xlxs, pdf,
jpg, dwg, ... formatu in BIM model v IFC formatu za DGD, PZI in PID — vse BIM Stopnja 1), delovne verzije
pa v vsaj treh (3) papirnatih izvodih ter v dogovorjeni elektronski obliki:

1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) vkljuéno z vsemi potrebnimi elaborati, z
grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

2. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predraCunom, vkljuéno z vsemi morebitno
potrebnimi elaborati (Studija pozarne varnosti z evakuacijskim naértom in pozarnim redom s
prilogami, nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni
nacrt,...),

3. projektizvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta,

4. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v Casu izvajanja del ter stroSek koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo izkazale za
potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se bomo odlocili na rednih
tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma ce jih bodo zahtevali posamezni
soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih vodov, ob¢ina, upravna enota.

Ponudbena cena zajema tudi pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled vse
potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero komunalnega prispevka
na obdino in opozoritev ali pravoasen poziv naro¢niku za ureditev morebiti potrebnih dokumentov, kot so
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dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti naroCnik/investitor in niso predmet obsega del
projektanta ali nadzornika.
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Projektant v ponudbeno ceno vkljuéi tudi:

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne
preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih sluzb za obstojee naprave, ki se
ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,

- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in stroSek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na pridobivanje PP ali
ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, poro¢il, meritev ipd.,

- pridobivanje soglasij,

- pridobivanje podatkov, projektov, starih nacrtov od upravljavcev komunalnih vodov,

- izdelava analiz, porocil, pregledov tras komunalnih vodov oz. prikljuckov ter internih inStalacij s strani
pooblascenih izvajalcev, institucij oz. upravljavcev komunalnih vodov.

Splosne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi soglasodajalci
in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja;

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel;

- projektantski nadzor;

- redno udelezevanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo doloc¢i investitor ali inzeniring;

- tolmacenje razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo;

- nudenje strokovne pomoci;

- aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava
predlogov in resitev;

- dopolnjevanje, Kkorigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja,
inZeniringa, soglasodajalcev in upravnih organov;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naro¢nikove obveznosti in
interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice;

- redno obvesScati naro€nika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvesScati o vseh spremembah in
novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;

- v vsakem trenutku omogoditi investitorju in inZzeniringu vpogled v stanje na projektu;

- varovati poslovno tajnost naro¢nika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in ostalih informacij;

- najti take resitve, ki bodo omogocale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa da bodo
oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici;

- projektne reSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v C€asu izvajanja ter enostavno vzdrzevanje
objekta po predaji v uporabo.
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7. Obseg del DGD, PZI, PID in NOV (v skladu z veljavno zakonodajo):

7.1 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

DGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Ur.l. RS, &t. 36/2018).

DGD se izdela v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehniénim porocilom, izkazi, izjavo vodje projekta in kopijami
soglasij na DGD ter soglasij za prikljucitev,

- nacrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inStalacij, zunanje ureditve,
telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini,

- geodetski nacrt,

- Studija pozarne varnosti,

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- elaborat gradbene fizike,

V okviru DGD projektant izdela 3D BIM-model stavbe, vklju€no zunanjo ureditvijo z zahtevano stopnjo
razvitosti modela LOD 200 (uporabljena definicija stopnje razvoja modelov iz dokumenta Level of
Development Specification; BIMForum, verzija 2017).

V fazi projektiranja je projektant dolzan naro¢nika in nadzornika oskrbovati z vmesnimi azurnimi verzija
projektne dokumentacije, katere ima Narocnik pravico preverjati v okvira vpogleda v model objekta. Pred
predajo konc¢nih izvodov je projektant dolzan pripraviti tudi vmesne izvode ter izvode, ki gredo v
potrjevanje.

Narocnik zahteva, da projektant tudi v fazi DGD pripravi izraCun investicijske vrednosti s prikazano
vrednostjo glavnih postavk. Projektant mora Ze v fazi DGD reSiti vsa morebitna vprasSanja vezana na
intalacije, krizanja, prikljucevanja, preboje.

Po predaji DGD na upravno enoto je projektant dolzan sodelovati z naro¢nikom in upravnim organom pri
tolmacenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati ustrezno Stevilo dopolnitev
v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega dovoljenja oz. njegove pravhomocnosti.

7.2 Projekt za izvedbo (PZI)

PZl dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu, ki se vkljucijo po potrebi:

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del (komunikacijske
poti, komunalni prikljucki, deponije) pomembne za opis vpliva posega na okolico,

- tehni¢no porocilo nacrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljene v
predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in nacina njihove vgradnje,

- risbe nacrtov arhitekture, elektro instalacij in elektricne opreme, strojnih instalacij in strojne
opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij, notranje opreme in oznacevanja,

- podrobnejSe risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniskih in inStalacijskih del,

- zbirne risbe vseh instalacij ter opreme,

- sheme tehnoloskih sistemov,

- risbe (de)montaze gradbenih elementov in sklopov,

- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

- detajlne risbe vodov in napeljav s krizaniji in prikljucevanji,

- risbe in opis ureditve gradbiS¢a, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbi$¢a (npr.
komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladiS¢a, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter
druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbiS¢a na okolico,

- varnostni nacrt,
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- Studija pozarne varnosti kot doloCajo predpisi o zasnovi pozarne varnosti z evakuacijskim
nacrtom in pozarnim redom s prilogami,

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na nacin, kot to dolo¢ajo predpisi o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- elaborat gradbene fizike, izdelan na nacin, kot to dolo¢ajo predpisi o toplotni za&¢iti in ucinkoviti
rabi energije v stavbah ter

- druge potrebne risbe in prikaze,

- projektantski popis del in predracun.

V okviru PZI projektant izdela 3D BIM-model stavbe, vkljuéno zunanjo ureditvijo z zahtevano stopnjo
razvitosti modela LOD 200 (uporabljena definicija stopnje razvoja modelov iz dokumenta Level of
Development Specification; BIMForum, verzija 2017).

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZl moral za investitorja
pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafi¢nih vsebin vseh nacrtov iz PZI dokumentacije tako, da je
nazorno prikazan nacrtovan poseg in vse znacilnosti pomembne za ureditev prostorov.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega:

- vodilno mapo,

- tekstualni del,

- projektantski popis del s predizmerami,

- graficni del,

- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske povrSine in transportne poti, elementi
gradbisca, deponije in podobno),

- vrste, tehni¢ne znacilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inStalacij, naprav in opreme,

- tehni¢ne popise del, koli¢ine in vrste opreme,

- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

V situaciji obmocja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi lokacije
tehni¢nih prostorov in priklju€kov na komunalno infrastrukturo. Pri prikljuckih in tehni¢nih prostorih navesti
prikljuéne moci. Risbe naj obsegajo zdruzene funkcionalne sheme posameznih sistemov instalacij. Po
potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi nasi¢enosti s strojnimi inStalacijami, obdelani kot
detajli (npr. sanitarni prostori, inStalacijski jaski, tehni¢ni prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora
vsebovati podatke o gradbenih prebojih, ki bodo vrisani v nacrte strojnih instalacij po predhodni uskladitvi
in potrditvi s strani projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

7.3 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta (NOV)

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s predhodno
dogovorjenimi izkazi.

7.4 Elaborat za vpis v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se odda v dveh (2) papirnatih izvodih in na enem (1) elektronskem
mediju. Projektant je v okviru svojih nalog dolzan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih napak,
ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o vpisu stavbe v
kataster stavb). Projektant naroCniku preda dokazilo, da je bil elaborat vlozen na GURS in ga sproti
obve$¢a o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih odgovorih.

7.5 Projektantski nadzor
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Projektantski nadzor izvaja odgovorni vodja projekta, ki po potrebi vkljuCuje odgovorne projektante
posameznih nacrtov. lzvaja se redno periodicno oziroma na zahtevo naroCnika ali njegovega
pooblas¢enega inZenirja in obsega:

- tolmacenje projektnih reSitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih reSitev v primeru manjsih odstopanj od projektne dokumentacije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naro¢nik oz. njegov
pooblaséen inzenir,

- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,

- sodelovanje z izvajalcem pri dolo¢anju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni dnevnik
izvajalca.

7.6 Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta

Naro¢nik bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi in koordinatorja za
zdravje in varnost pri delu v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljal(a)
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (Uradni
list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).
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8. IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

Programska in funkcionalna zasnova nove nadstresnice

Nova nadstreSnica mora v vseh moznih pogledih (arhitekturno, dimenzijsko, trdostno, konstrukcijsko)
zasnovana tako, kot sta sedanji dve nadstreSnici, namenjeni za za$cito terminala za tovorni promet.

8.1 Zakonska izhodisc¢a

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.),

- Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, §t. 39/06 — uradno preciS¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odIl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),

- Zakon o stavbnih zemlji§¢ih — ZSZ (Uradni list RS, &t. 44/97, 67/02 — ZV-1, 110/02 — ZUreP-1 in
110/02 — ZGO-1),

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, $t. 3/07 — uradno preci$¢eno besedilo, 9/11 in
83/12),

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.
RS, st. 36/2018)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08),

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, st. 52/10),

- Pravilnik o za&¢iti stavb pred vlago (Ur.l. RS, §t. 29/04),

- Pravilnik o za&¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12),

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbisc¢ih (Uradni
list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

- drugimi podroénimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah oz.
mnenijih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne naloge ter

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s podrocja gradenj sprejetimi v €asu izdelave te
dokumentacije.

8.2 Strokovna izhodisca

Strokovna izhodi$¢a za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:

- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih pridobi
projektant.
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9 SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACHI

Posamezna faza projektiranja se zakljuci s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani investitorja ter
predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora.

10 RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

11 OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

11.1 Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, dolo€enih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,

- kontinuirano sodelovati z naro¢nikom, njegovim inZenirjem in pristojnimi soglasodajalci ter
upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi
pogoji in zahtevami narocnika,

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih resSitev v vseh
segmentih in nacrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehni¢ne osnove,
potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi narocnik;

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira narocnik,

- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

- upostevanje eventualnih dodatnih navodil naro¢nika, ki se nanasajo na izdelavo predmetne
projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del,

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorceyv,

- tolmacenje reSitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reSevanje detajlov in sodelovaje pri
drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo projekta.

11.2 Zahteve narocnika

- Projektant mora naro¢nika oz. njegovega inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji oz. pogoji,
ki izhajajo iz soglasij za prikljuitev na javno infrastrukturno omrezje ter o vseh dejstvih, ki bi lahko
pomembno vplivala na izvedbo naloge.

-V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do narocnika, jih mora pred upostevanjem
uskladiti z naro€nikom oz. njegovim inzZenirjem.

- Pred zaklju¢evanjem posameznega segmenta projekine dokumentacije je potrebno reSitve in
vsebine uskladiti z naroénikom oz. njegovim inZenirjem in uporabniki ter po njegovih pripombah
oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;

- lzdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec pri¢ne Sele na podlagi potrienega idejnega projekta
ter s strani naro¢nika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje projektiranje.

- Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da resitve v projektu niso
ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne
in bodo za naro¢nika ekonomsko sprejemljive. Naro¢nik bo projektantu s placilom pokril eno
reSitev na nivoju IDP in eno resSitev na nivoju PZI dokumentacije, ne glede na to koliko variant
oziroma preveritev bo obdelanih z namenom iskanja najustreznejse resitve.

- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalnisSke tehnologije (grafi¢ni in
atributni podatki) in jo predati naroCniku v elaborirani in digitalni obliki (word, excel, BIM), v
zahtevanem Stevilu izvodov.

- Zizvedbo javnega narocila se na naro¢nika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo
iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vkljuéno z uporabo izdelkov storitev v postopkih
izvajanja javnega narocanja.
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12 DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno

vkljucuje:

- Vodjo projekta (Pooblas¢eni arhitekt ali pooblas€eni inzenir za gradbene konstrukcije),

13 ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Roki za pripravo dokumentacije so sledeci:

1. Faza:

Izdelava DGD dokumentacije v celoti

40 dni po uvedbi v delo oz. podpisa
ustreznega zapisnika

Pregled dokumentacije
(zagotovi narocnik)

20 dni po predaji

Dopolnitev dokumentacije

10 dni po pridobitvi pripomb s strani
vseh vpletenih (naroc¢nik, inzenir)

Pridobivanje soglasij

60 dni po izdelanih dopolnitvah

Dopolnitev dokumentacije in izdelava kon¢nih izvodov

14 dni po prejemu pripomb oz. soglasij

Potrditev

7 dni po prejemu koncnega izvoda

Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in komunalni
prispevek

7 dni od potrditve

Dopolnjevanja na zahtevo UE

Izdaja GD

2. Faza:

Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini

60 dni po prejemu GD

Pregled PZI dokumentacije

14 dni po predaji PZ|

Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava konénega
PZI

14 dni po prejemu pripomb

Potrditev PZI

14 dni po prejemu kon¢nega PZI|

Izdelava dokumentacije za razpis za izbor izvajalca
GOl del

14 dni po potrditvi konénega PZI

3. Faza:

Projektantski nadzor

V €asu izvajanja del, dobave in montaze
opreme
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4, Faza:

14 dni po kvalitativnem pregledu izvedbe
GOl del (projektant sam poskrbi, da od
izvajalca GOI del dobi vse potrebne
vhodne podatke!)

Izdelava PID in NOV

Pregled PID in NOV dokumentacije 14 dni po predaji

14 dni po prejemu pripomb oz. ob
primopredaji in konénem obracunu GOI
del

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in izdelava
konénega PIDa in NOV

5. Faza:

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in

viozitev na GURS 14 dni po potrditvi PID

OPOMBA: v postopke pregledovanja in potrjevanja se lahko tekom faz projektiranja vkljuci tudi bodoci
uporabnik.

14 CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom del v tej
projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vklju€eni vsi stro$ki ponudnika in podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vklju€uje tudi stroske:

e vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naroénikom, dopolnitve projektne
dokumentacije,

e sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi

soglasodajalci,

sodelovanije pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v delo,

tolmacenje, razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo,

nudenje strokovne pomodi,

aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter

priprava predlogov in reSitev,

o dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja, revidentov, recenzentov, inzeniringa, upravnik organov, obcine,
soglasodajalcev,

e pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
pristojnih soglasodajalcev na projektne resitve,

e kopij izvle€kov iz projektne dokumentacije, ki sluzijo kot delovno gradivo na

koordinacijah in drugih sestankih,

vse materialne in transportne stroske vezane na izdelavo razpisanih del,

vse stroske v zvezi s podizvajalci,

redno udelezbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del,

stroSek koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta,

popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat viozen na GURS (do izdaje

sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb),

e stroSek projektantskega nadzora.

Projektant je dolzan:

e skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na
naro¢nikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naro¢nika kakrsnekoli
posledice,

e redno obvesc¢ati naroCnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvesc¢ati o vseh
premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del,

e projektne resitve morajo omogocati racionalno gradnjo v ¢asu izvajanja ter enostavno
vzdrzevanje objekta po predaji v uporabo,

e v vsakem trenutku omogoditi investitorju vpogled v stanje na projektu.
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Vsa dela bodo plaédana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval
naro€nik po zaklju€eni fazi dela in sicer:

Faza dela Obracun del VisSina obracunanih del

1. faza Po pridobitvi GD 30 %

> faza Po Qotrdltw PZ| dokumentacije in oddaji 30 %
konc€nega PZI
Po predaji dokumentacije za izvedbo

3. faza razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 20 %
dokumentacije za opremo in oznacevanje

4 faza cl?; uspesno opravljeni primopredaji GOI 15 9%

5 faza Po predaji dokazila, da je elaborat za vpis 5%

stavbe v kataster stavb viozen na GURS

15 ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih dolo¢a GZ.
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