TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO

Naročnik, Ministrstvo za javno upravo, želi izvesti investicijsko vzdrževalna dela v objektu Kidričeva 24b v Celju, zaradi predvidene selitve več državnih uradov v ta objekt. Zaradi tega se bodo izvedla nekatera gradbeno obrtniška dela, ki so navedena v dokumentu Popis del in materiala.

LOKACIJA IN KLASIFIKACIJA
Objekt je lociran na parcelni številki 1624/4, k.o. Spodnja Hudinja Celje.
Klasifikacija objekta: CC-SI: 12203 Druge stavbe in pisarniške stavbe.

FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA
Obstoječi objekt je zgrajen kot stavba z 7 nadstropji (klet + pritličje + 4 nadstropja + tehnična etaža). Objekt je namenjen pisarniškemu delu, zato je večina objekta zasnova kot pisarne, v kateri sta lahko v povprečju prisotni 2 osebi, po potrebi nekje tudi več.
Horizontalni gabariti objekta:
Klet:                       	47,85 m x 15,8 m – 17,4 m
Pritličje: 	47,15 m x 14,9 m – 15,80 m
1. nadstropje: 	48,35 m x 15,8 m -16,60 m
2. nadstropje: 	48,35 m x 15,8 m -16,60 m
2. nadstropje: 	48,35 m x 15,8 m -16,60 m
4. nadstropje: 	48,35 m x 15,8 m -16,60 m
Tehnična etaža: 	6,75 m x 15,7 m

	IZRAČUN POVRŠIN OBJEKTA
	

	SKUPAJ KLET
	758,25 m2

	SKUPAJ PRITLIČJE
	658,60 m2

	SKUPAJ 1. NADSTROPJE
	719,05 m2

	SKUPAJ 2. NADSTROPJE
	725,90 m2

	SKUPAJ 3. NADSTROPJE
	732,70 m2

	SKUPAJ 4. NADSTROPJE
	738,30 m2

	SKUPAJ TEHNIČNA ETAŽA
	84,5 m2

	
SKUPAJ OBJEKT
	
4417,30 m2




SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL

Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec vgrajuje samo tiste proizvode, ki jih je upošteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). 
Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant, nadzor in naročnik. Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. kakovosti, roka in cene. 
V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, ki v soglasju s projektantom določi, katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se vgradi.
VZORCI:
Izvajalec mora za vse proizvode ali sklope proizvodov, ki bodo po dokončanju del vidni ter za tiste, za katere je to posebej navedeno v popisih del, dostaviti vzorce ali pa izdelati vzorčne primere na objektu samem in sicer (ena ali več spodaj naštetih možnosti): 
(a) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi možnimi gradbenimi proizvodi (vsaj 3 enakovredni vzorci; pri ploščicah in talnih oblogah število vzorcev ni omejeno), 
(b) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami in/ali barvami; izbrani vzorec bo služil kot referenčni (vsaj 3 vzorci za vsako od obdelav in/ali barv po predhodnem navodilu arhitekta), 
(c) kot referenčni primerek in merilo za kakovost (vključno vizualni izgled), 
(d) kot vzorec za preskušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti gradbenega proizvoda, kadar je to preskušanje nujno opraviti na objektu oz. kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev že vgrajenega oz. dobavljenega proizvoda.

Zahteve glede geometrijskih toleranc: 
Glede geometrijskih toleranc se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in 18203,
-če ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.) ter to upoštevati v enotnih cenah. 
 Enotne cene morajo vsebovati: 
 -snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev, 
 -izdelavo morebitne delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te, 
 -izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z jamčenjem za njihove proizvode, 
 -dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih), 
 -vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela, 
 -fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del, 
-zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt, 
 -ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material, 
 -skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču, 
 -vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja, 
 -vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, 
 -manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce), 
-izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, 
 -razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obračuna v teh opisih to posebej navedeno, 
 -vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, črpalke in podobno,
-dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vključno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih, 
 -stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje), 
-zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabnikom,
-zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, 
 -popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim, 
 -sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, 
 -nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidenčnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, 
 -vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu , varstva pred požari ter varnostnim načrtom, 
 -vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.

POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL   RUŠITVENA DELA IN ODSTRANITVE
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se šteje, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi.  Ves uporaben demontiran material je last naročnika.

Enotne cene morajo vsebovati: 
 -vse iz splošnih določil za vse vrste del, 
 -sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po skupinah odpadkov, 
 -vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji (zahteve so specificirane v posebnih določilih),  
 -vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, 
 -pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo, 
 -po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitev postali nestabilni, 
 -delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same tehnologije del,
-vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…), 
 -vsa dela in stroški v zvezi s »posebnimi zahtevami glede izvedbe rušitvenih del« v teh posebnih določilih.

Predpisi: 
Izvajalec mora (poleg vseh drugih s področja predmeta naročila) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: 
 -Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS št. 34/08), 
 -Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS št. 34/08).
Posebne zahteve glede izvedbe rušitvenih del: 
 -dovoljena je samo uporaba ročnih električnih udarnih kladiv (uporaba pnevmatskih kladiv ni dovoljena), 
 -utore dimenzij do vključno 40 × 40 mm v obstoječih stenah za instalacije manjših premerov se praviloma izvaja z ročnim rezalnikom kanalov, 
 -utore dimenzij nad 40 × 40 mm v obstoječih stenah se praviloma izvaja z obojestranskim zarezom z ročno diamantno rezalko (do 100 mm), vmes oz. nad 100 mm se opeka izdolbe z električnimi udarnimi kladivi.

GRADBENI DEL

KONSTRUKCIJA
Temelji objekta armirano betonski, nosilne stene v nivoju kleti iz litega AB, stopniščna jedra v vseh nivojih iz litega AB, nosilna podporna konstrukcija skeletna, plošče armirano betonske, kovinska konstrukcija tehnične etaže. Vse notranje predelne stene so izvedene kot nenosilne mavčno kartonske stene.

V SKLOPU TEGA PROJEKTA NI POSEGOV V NOSILNO KONSTRUKCIJO OBJEKTA!

NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV
V objektu se bodo za optimalno izvajanje delovnih procesov izvedle nove predelne stene z notranjim vrati, preboji v nenosilnih stenah in vzdrževalna dela. 

Posegi se bodo izvajali v naslednjih etažah:
PRITLIČJE:
V objektu se bo po obnovi nahajalo večje število zaposlenih, zato je potrebno urediti recepcijo, iz katere bo možna komunikacija v vse pisarne objekta. Nova recepcija se izvede tako, da se estetsko čim bolj vklopi v obstoječi objekt. Nova recepcija bo imela kamniti granitni pult in jeklene podporne elemente pulta, vse v enakem izgledu kot obstoječi objekt. Dostop v recepcijo bo možen skozi steklena vrata, ki bodo izvedena do višine pulta. Recepcija bo po končanem obratovanju zaprta za nepooblaščene dostope z pomočjo rolo mrežnih vrat, ki bodo skrite v stropu. V drugih prostorih ni predvidenih posegov.

1.NADSTROPJE
V prvem nadstropju je predvidena izdelava nekaj predelnih sten, vključno z novimi vrati. Na vzhodnem delu objekta se izdela nova razporeditev prostorov za pisarne in izdelava novega spuščenega stropa. Celotno nadstropje se slikopleskarsko obdela, na hodniku se lokalno popravi keramične tlake ter izvede brušenje obstoječega parketa.

2.NADSTROPJE
V drugem nadstropju je predvidena izdelava nekaj predelnih sten, vključno z novimi vrati. Celotno nadstropje se slikopleskarsko obdela, na hodniku se lokalno popravi keramične tlake ter izvede brušenje obstoječega parketa.

3.NADSTROPJE
V tretjem nadstropju je predvidena izdelava nekaj predelnih sten, vključno z novimi vrati. Na vzhodnem delu objekta se izdela nova razporeditev prostorov za pisarne in izdelava novega spuščenega stropa. Celotno nadstropje se slikopleskarsko obdela, na hodniku se lokalno popravi keramične tlake ter izvede brušenje obstoječega parketa.

4. NADSTROPJE
V četrtem nadstropju je predvidena izdelava nekaj predelnih sten, vključno z novimi vrati. Celotno nadstropje se slikopleskarsko obdela, na hodniku se lokalno popravi keramične tlake ter izvede brušenje obstoječega parketa.

TEHNIČNA ETAŽA
Ni predmet obdelave.

ELEKTRO DEL

TEHNIČNI OPIS
Načrt elektrotehnike je izdelan na osnovi projektne naloge, načrtov strojnih inštalacij in načrtov arhitekture ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Nizkonapetostne električne inštalacije so načrtovane skladno s »Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09)« in tehnično smernico TSG-N-002:2013: Nizkonapetostne električne inštalacije.

[bookmark: _Hlk11576675]Pri izvajanju elektro instalacijskih del mora izvajalec upoštevati vse veljavne tehnične predpise in standarde na tem področju, kakor tudi vse druge zahteve, navedene v tem projektu.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora vgraditi le take materiale, ki imajo ustrezne izjave o lastnostih, da ustrezajo veljavnim tehničnim predpisom in standardom ter da so varne za uporabo. Ob zaključku del mora izvajalec predati dokumentacijo DZO, dokumentacija o zanesljivosti. 

Izvajalec je dolžan vse spremembe med izvajanjem del grafično in slikovno dokumentirati za potrebe projekta izvedenih del in dokazila o zanesljivosti.

Meje projekta
Projekt obsega elektrotehnike naslednje sklope:
· ureditev električnih inštalacij za receptorski pult v avli,
· preureditev električnih inštalacij zaradi izvedbe predelnih sten,
· preureditev električnih inštalacij, ki so posledica preureditve strojnih inštalacij,
· pregled in dograditev sistema javljanja požara in pridobitev potrdila o brezhibnosti,
· zamenjavo detektorjev plina in ogljikovega monoksida v garaži, katerim je potekla življenjska doba,
· zamenjavo svetilk varnostne razsvetljave, zaradi nedelovanja (defektnih baterij).

Drugi sistemi ali prostori niso predmet obdelave.
Meritve električne energije
Objekt je napajan iz NN zbiralnic v TP Tehnopolis in ima dve odjemni mesti:
1. Merilno mesto za restavracijo z močjo 138 kW z obračunskimi varovalkami 3x200 A
1. Merilno mesto za ves poslovni (ostali) del objekta z močjo 208 kW, z obračunskimi varovalkami 3x300 A.

Skupna priključno merilna omarica je locirana v elektro prostoru v pritličju. Vgradnja dodatnih števcev za delitev stroškov med posameznimi službami ni predvidena. Priključna moč zadošča, povečava priključne moči ni potrebna. 
Močnostni razvod v objektu
Vsaka etaža je priklopljena na dva etažna razdelilnika. Prvi razdelilnik je vgrajen v tehničnem prostoru ob notranjem stopnišču, drugi na hodniku ob požarnem stopnišču. 
Pri preureditvi se naprave, ki se samo prestavijo, priključijo na obstoječe tokokroge. Za nove naprave je predvidena dograditev razdelilnikov.
Ureditev varnostne razsvetljave
V objektu je vgrajena varnostna razsvetljava s svetilkami, ki imajo vgrajene lastne akumulatorske baterije v vsaki svetilki. Naključni preskus z izklopom varovalke v razdelilniku v času pregleda je pokazal, da večina svetilk deluje, nekatere pa ne. 
Tudi svetilke, ki se pri preskusu prižgejo, ne dosegajo predpisane avtonomije, zaradi dotrajanih baterij. Na vsaki dve leti je potrebno izvesti preizkus varnostne razsvetljave in pridobiti novo potrdilo o brezhibnosti.
Predvidena je zamenjava varnostnih svetilk v celoti in pridobitev novega potrdila o brezhibnem delovanju.
Splošna razsvetljava
V objektu je vgrajena razsvetljava s fluorescenčnimi sijalkami. V pisarnah so vgrajene fluorescenčne svetilke 60x60 cm moči 4x14W, po hodnikih, stopnišči in drugih prostorih so nameščeni reflektorji različnih moči (2x26W, 2x18W, 1x26W). V garaži in drugih servisnih prostorih so vgrajene fluorescenčne svetilke različnih moči (1x36W, 2x36W, 1x58W, 2x58W).
Predvidena je ohranitev vseh obstoječih svetilk, ki se samo prestavijo, glede na izvedbo novi predelnih sten, skladno z načrtom.
Glede na nov razpored prostorov se v predelne stene vgradijo nova stikala oz. se stikala le prestavijo na tistih mestih, kjer se izvede nova predelna stena točno na mestu obstoječega stikala.
Na nekaterih mestih, kjer zaradi predelave razsvetljave ni mogoče zagotoviti z obstoječimi svetilkami, so predvidene nove LED svetilke. 
Javljanje požara, detekcija plina in monoksida v garaži

Objekt ima vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara. Vgrajen je sistem proizvajalca Firex, centrala je tipa JUNO-NET. Sistem trenutno vzdržuje družba Prosignal d.o.o.
Vgrajen sistem za javljanje požara je takšnega tipa, da alarmna centrala prepoznava vsak javljalnik po njegovi lokaciji, na ta način centrala lahko poda točno lokacijo, v katerem prostoru je nastal določen dogodek.
Na centralo za javljanje požara so vezani tudi senzorji plina v kotlovnici in kuhinji ter javljalniki ogljikovega monoksida v garaži. Tem senzorjem je življenjska doba že potekla, zato se bodo zamenjali z novimi. 
Potrebno je izvesti celovit pregled sistema in zamenjati in urediti vse odkrite pomanjkljivosti. Zaradi izvedbe novih predelnih sten se prestavijo obstoječi optični dimni javljalniki. Potrebno je vgraditi nove lokacijske optične dimne javljalnike, ker z obstoječimi javljalniki ne pokrivamo novih prostorov.
V novih hodnikih se vgradijo dodatne lokacijske alamne sirene zaradi zagotavljanja ustreznega slišnega alarma v dodatnih prostorih.
Pri receptorskem pultu se vgradi nov vzporedni tablo za kontrolo in upravljanje požarne centrale, na katerem se izpisujejo dogodki na požarnem sistemu.
Potrebno je naročiti pregled sistema pri pooblaščenem pregledniku požarnih sistemov in pridobiti potrdilo o  brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (za javljanje požara, javljanje plina, požarne lopute in detekcijo CO) s strani pooblaščenega preglednika.
Domofonski sistem
V zgradbi je vgrajen obstoječ domofonski sistem z notranjo domofonsko enoto v vsaki pisarni. Naročnik želi ohraniti isto število notranjih domofonskih enot, ki se delno prestavijo na določena označena mesta. Nove dodatne enote se ne vgradijo.
Električne inštalacije za strojne naprave
Potrebno je izvesti električno napajanje novih dodatnih konvektorjev oz. prestaviti električno napajanje za prestavljene konvektorje. Na mestih, kjer se prestavlja obstoječI konvektor oz. se izvede nova predelna stena, je potrebno prestaviti tudi obstoječ sobni kontroler, ki mora biti v istem prostoru kot konvektor.
Za nove konvektorje je potrebno montirati, priklopiti in povezat tudi nove sobne kontrolerje. Novi sobni kontrolerji so v popisu strojnih inštalacij, izvajalec električnih inštalacij mora izvesti kabliranje, montažo in priklop.
V oknih so vgrajena obstoječa okenska stikala, s katerimi se izklopi konvektor pri odprtem oknu. Izvesti je potrebno prevezavo obstoječih okenskih kontaktov na nove oz. prestavljene sobne kontrolerje. Okenski kontakt mora biti vezan na sobni kontroler v istem prostoru.
Operativno je potrebno preveriti, če je potrebno okenski kontakt vezati na konvektor ali na pripadajoč sobni kontroler.
Potrebno je zamenjati nedelujoče kontakte.

Receptorski pult
V pritličju se izvede nov receptorski pult. Izven delovnega časa bo receptorski pult zaprt z dvižnimi roloji. Za receptorski pult se vgradi parapetni kanal z 12 kom 230V (4x trojna) vtičnic in 6 kom RJ45 vtičnic (3x dvojna) . V tem prostoru se izvede tudi nova razsvetljava in javljalnik požara. 
Za močnostne vtičnice se izvede nov kabel NYM-J 3x2,5 mm2 iz  obstoječega razdelilnika A1-3, kjer se le-ta priklopi na obstoječ rezerven inštalacijski odklopnik 16A. 

Pri receptorskem pultu se vgradi nov vzporedni tablo za kontrolo in upravljanje požarne centrale, na katerem se izpisujejo dogodki na požarnem sistemu.
Prevezava žaluzij 
Zaradi izvedbe novi predelnih sten se izvede predelava obstoječih zunanjih žaluzij z elektromotornimi pogoni. Predelava žaluzij je zajeta v gradbenem delu projekta. Potrebno je izvesti preureditev krmiljenja žaluzij. Na mestih, kjer je mogoče, se uporabijo obstoječa stikala, ki so montirana v parapetnih kanalih. V novih pisarnah, na tistih mestih, kjer ni obstoječih stikal, se vgradijo nova stikala.
Ureditev priklopov za hladilnika za vzorce
V drugem nadstropju se v prostoru čistil namestita dva hladilnika za shranjevanje vzorcev. Potrebno je zmontirati dve 3-polni šuko vtičnici. Izvede se nov kabel NYM-J 3x2,5 mm2 iz  obstoječega razdelilnika A3-1, kjer se le-ta priklopi na obstoječ rezerven inštalacijski odklopnik 16A. 
Delovna mesta v pisarnah
Vsako obstoječe delovno mesto ima:
· 6 kom šuko vtičnic 16A/230V (2x trojna)
· 4 priključke RJ45 (dve dvojni RJ45 vtičnici).
Enak standard se ohrani tudi za nova delovna mesta v novih pisarnah, ki bodo izvedene s predelnimi stenami. V tistih pisarnah, ki bodo po izvedbi predelnih sten imele ustrezno število obstoječih močnostnih in komunikacijskih vtičnic, se ohranijo  in uporabijo obstoječe vtičnice. Kjer je število vtičnic manjše od zgoraj navedenih, se vtičnice dogradijo.
Telekomunikacije
Obstoječe telekomunikacije so izvedene kot univerzalno strukturirano ožičenje z vgrajeno pasivno opremo FTP, kategorije 6. V vsaki etaži so kabli iz vseh pisarni zaključeni v etažni komunikacijski omari, ki je nameščena v tehničnem prostoru ob stopnišču. Vsako obstoječe delovno mesto ima štiri priključke RJ45 (dve dvojni RJ45 vtičnici). Enak standard se ohrani tudi za nova delovna mesta v novih pisarnah, ki bodo izvedene s predelnimi stenami. V tistih pisarnah, ki bodo po izvedbi predelnih sten imele ustrezno število obstoječih komunikacijskih priključkov, se uporabijo obstoječi. Za pisarne, katere po postavitvi novi predelnih sten ne bi imele komunikacijskih priključkov, je potrebno izvesti nove iz obstoječih etažnih komunikacijski omar. Predvidena je dograditev novih priključnih panelov v obstoječe komunikacijske omare, kamor se zaključijo kabli za nove pisarne.
Po izvedbi priključkov je potrebno izvesti meritve in predložiti poročilo.
Pregled NN električne inštalacije
Zaradi večjega posega v električno inštalacijo je potrebno po zaključku del izvesti celosten pregled električne inštalacije v celotnem objektu in izdelati novo poročilo.

Pregled je potrebno izvesti za celoten objekt, tudi za prostore, v katerih ni bilo predelav. V dokaz o zanesljivosti je potrebno predložiti poročilo, iz katerega mora izhajati, da so kompletne električne inštalacije brezhibne in varne za uporabo.

STROJNI DEL

1. SKLOP RESTAVRACIJA:

Ima nameščen ločen vodomer, ločen plinski kotel Q=100kW, hladilni agregat Qhl=42kW, grelnik vode V=300l, prezračevalni klimat V=3290m3/h, varčna kuhinjska napa. Vse inštalacije in elementi so prvotni, razen plinskega kotla.
Potrebno je:
· protikorozijsko zaščititi razvode ogrevanja,
· ustrezno izolirati nove razvode,
· zamenjati elektro grelec.
· zamenjati vložek filtra pred vstopom hladne vode v omehčevalno napravo za polnjenje ogrevalnega sistema.

2. SKLOP OBJEKT:

Ima nameščen ločen vodomer, kaskado 3x plinski kotel Q=3x80kW, hladilni agregat Qhl=182kW, grelnik vode V=200l, dovodni prezračevalni klimat V=2820m3/h, Vse inštalacije in elementi so prvotni. 
Za hlajenje in ogrevanja objekta so nameščeni konvektorji. Konvektorji so vezani na končno stikalo, nameščeno na oknu. Konvektor ne deluje, če je okno odprto.
Prisilno prezračevanje je izvedeno na hodnikih, v kuhinjah in sanitarijah. Pisarne se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken.
Potrebno je:
· zamenjati vložek filtra pred vstopom hladne vode v omehčevalno napravo za polnjenje ogrevalnega sistema,
· očistiti rjo in nečistoče, protikorozijsko zaščititi in izolirati razvod konvektorji,
· popraviti izolacijo na vstopu tople vode, hladne vode in cirkulacije v bojler 
· zamenjati grelnik vode v= 200 litrov, 
· dograditi je potrebno vse manjkajoče termostatske glave (termostatske glave manjkajo v stopnišču v kleti objekta, wc ženski pritličje, wc moški II. nadstropje,…)
· v sanitarijah za invalide v pritličju vgraditi vratca na omarici za zapiranje hladne vode.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

NOTRANJI VODOVOD
Notranja vodovodna inštalacija oskrbuje sanitarne elemente s hladno in toplo sanitarno vodo.

Obstoječ trokadero v prostoru za čajno kuhinjo v drugem nadstropju se odstrani. Zidna pipa se odstrani. Vgradi se umivalnik s sifonom, opremljen z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili, tako da je omogočeno vzdrževanje armatur.
Priključki tople in hladne vode se predelajo, da bodo ustrezali vgradnji vodovodne armature, nameščene na umivalniku.
Po končani montaži cevi, vendar pred izoliranjem in zazidavo, je treba napeljavo prekontrolirati glede nepropustnosti. Pri tem je treba upoštevati predvideni delovni tlak (preizkusni tlak znaša 50 % nad delovnim tlakom oziroma najmanj 12 bar). Po tem preizkusu se lahko inštalacija spere in dezinficira. Poročilo o uspešno opravljenem preizkusu mora biti potrjeno s strani odgovornega nadzornika.
Vse na novo vgrajene cevi je potrebno izolirati z izolacijo debeline 13 mm. Izolacijski material mora biti ustrezno požarno odporen: po DIN 4102 – najmanj  razred B2. 

Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno uporabljati kontaktno lepilo na bazi polikloroprenov.

Montažne višine posameznih sanitarnih elementov so standardne.
Za vse vodovodne inštalacije mora izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tlačnih preizkusih v prisotnosti odgovornega nadzornika, ki zapisnik tudi potrdi ter predati naročniku projekt izvedenih del (PID), navodila za uporabo in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.
NOTRANJA KANALIZACIJA
Kanalizacijski priključek umivalnika DN50 se priključi na obstoječ priključek DN100. Izdela se iz PE kanalizacijskih cevi, Našteti elementi morajo ustrezati standardom ISO 2531 (ter ISO 13, ISO 6506 in ISO 6708). Spajanje in tesnjenje posameznih segmentov je izvedeno z originalnimi materiali. 
KONTROLA TESNOSTI KANALIZACIJE IN KONČNA DELA
Za vse inštalacije velja, da je izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tlačnih in tesnostnih preizkusih, ki so izvedeni v prisotnosti odgovornega nadzornika, dolžan investitorju predati projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.
OGREVANJE in HLAJENJE
Zunanje projektne pogoje določajo standardi in lokalni predpisi. Pri projektiranju služi kot osnova v Sloveniji Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/10). 
Izračun je izdelan glede na projektne pogoje-projektno temperaturo, ki velja na območju gradnje objekta:
	Pozimi	Poleti
Zunanja projektna temperatura:            -13C         	+35C
Zunanja projektna vlaga:	90 %	40 %
Notranja temperatura:	20-24 C         28 C (po ISO 7730 in EN CR1752)
Notranja vlaga:	35-45 %	< 55 %.

Režim ogrevanja: 	70/60˚C	
Režim hlajenja: 	7/12˚C

Izračun toplotnih izgub se mora izdelati po SIST EN12831/DIN 4701. Projektu mora biti priložen izračun ali meritev toplotnih prehodnosti, izdelan z upoštevanjem že navedenih standardih in sestav potrebne toplote po posameznih prostorih.

Temperature ogrevanih prostorov so sledeče:
· Pisarne				20	C

Temperature hlajenih prostorov poleti so sledeče:
· Pisarne				26	C

Radiatorsko ogrevanje

V pritličju se pod receptorski pult namesti radiator. Novi radiator je KV izvedbe z vgrajeno termostatsko glavo za javne objekte, zaščitena proti kraji. Pritrjen je na tla. Za radiatorjem se namesti sevalna zaščita. Termostatska glava ventila nam omogoča omejitev ali blokado delovnega področja in nastavitev ventila proti zmrzovanju. Ventili so ravne oziroma kotne izvedbe. Povratni ventil je kot zaporni organ in je prav tako ravne oziroma kotne izvedbe, z možnostjo praznjenja. Ventili so ponikljani.
Radiator se z razvodom naveže na obstoječ radiatorski razvod pod stropom pritličja.
Po osnovni montaži vseh cevovodov bo opravljen hladni tlačni preizkus inštalacije, nato pa še toplotni preizkus in poskusno obratovanje. Tlačni preskus se izvede z 50% višjim tlakom od obratovalnega. 

O uspešno opravljenem preizkusu izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri preizkusih prisotni odgovorni nadzornik. Izvajalec mora predati naročniku zapisnik o tlačnih preizkusih, projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.

Konvektorsko ogrevanje/hlajenje

V prostorih, ki so predmet obnove, se vgradi konvektorsko ogrevanje in hlajenje z dvocevnimi parapetnimi konvektorji, ki so nameščeni v parapetu. Dobavijo se brez ohišja s teleskopskim nastavkom in izpihovalno rešetko. Konvektorji imajo vgrajene regulatorje pretoka. Za krmiljenje konvektorjev se ob stikalu za luč predvidi sobni termostat, s katerim se krmili hitrost ventilatorja in nastavlja temperatura v območju +/- 1K. Konvektorji so vezani na obstoječa končna stikala nameščena na oknih, ki onemogočajo delovanje pri odprtih oknih. 
Dovod grelnega/hladilnega medija do konvektorjev se izvede s priključitvijo na obstoječ razvod, ki poteka v parapetu pri tleh. Cevi so ustrezno izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka. 
Od konvektorjev se odvaja kondenzat, vodi se po plastičnih PVC ceveh in se priključi na obstoječ odvod kondenza.
PREZRAČEVANJE

[bookmark: _GoBack]Prezračevanje objekta 
V objektu se dogradi obstoječe prezračevanje. Z novim razvodom se navežemo na dovod pripravljenega zraka. Prezračevalni klimat se ne spreminja.
1. nadstropje

V prvem nadstropju se dovaja pripravljen zrak v nov hodnik s dovodnimi prezračevalnimi ventili. Vrata so spodrezana cca. 2cm. Odvod zraka je obstoječ iz sanitarij. Na mestu priključitve na obstoječ prezračevalni kanal se namesti regulacijska loputa. 
Na vrata v prostor arhiva se spodaj in zgoraj vrat vgradi prezračevalna rešetka.  

3.nadstropje

V tretjem nadstropju se dovaja pripravljen zrak v nov hodnik s dovodnimi prezračevalnimi ventili. Vrata so spodrezana cca. 2cm. Odvod zraka je obstoječ iz sanitarij. Na mestu priključitve na obstoječ prezračevalni kanal se namesti regulacijska loputa.
Na vrata v prostor za opremo se spodaj in zgoraj vrat vgradi prezračevalna rešetka.
V pisarno brez naravnega prezračevanja se dovaja svež zrak z dovodnim prezračevalnim ventilom. Vrata so spodrezana cca. 2cm. Odvod zraka je obstoječ iz sanitarij. Na mestu priključitve na obstoječ prezračevalni kanal se namesti regulacijska loputa.

4.nadstropje

V pisarno brez naravnega prezračevanja se dovaja svež zrak z dovodnim prezračevalnim ventilom. Vrata so spodrezana cca. 2cm. Odvod zraka je obstoječ iz sanitarij. Na mestu priključitve na obstoječ prezračevalni kanal se namesti regulacijska loputa.
Na vrata v pomožni prostor se spodaj in zgoraj vrat vgradi prezračevalna rešetka.
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