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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ &t. 099-01/16

3.1. Naslovna stran

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.3 |zjava odgovornega projektanta nacria
34 Tehniéni del

3.4.1 | Tehniéno porodilo

3.4.3 | Popisi del s predradunom

3.5 Risbe

. Tloris sanacije obmoé&ja MCN M
. Tloris izkopov in zakoli¢ba obmogja MCN M
. Vzdolzni prerez 1-1 M
. Preéni prerezi pilotne stene M
. Detajl polaganja kanalizacijskih cevi

. Detajl revizijskega jaska iz betonskih cevi DN800 M
. Detajl revizijskega jaska iz betonskih cevi DN1000 M
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3.4 TEHNICNI DEL
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341 TEHNICNO POROCILO - SPREMEMBA

1.0 Splosno

MMP Soderga je lociran na regionalni cesti prvega reda Rl - 208 in sicer na odseku 1060. Od
drzavne meje s Hrvasko je oddaljen cca 1,5 km proti Sloveniji.

Od leta 2006 dalie se je MMP preurejal in dograjeval v skladu s potrebami potniskega in
blagovnega prometa.

Juzna pilotna stena pod platojem je bila zgrajena prva v okviru gradnje MMP Socerga in je bila
zaklju&ena leta 2008. Namenjena je podpiranju povoznega platoja mejnega prehoda

Juzna pilotna stena podpira nasuti plato mejnega prehoda in premo$¢a viSinsko razliko med
platojem in okolnim, obstoje&im terenom pod njo, ki znasa od cca 1,5 do 8,0 m.

Dostop do vseh mest, pomembnih za opazovanje in za vzdrZzevalna dela, je mozen predvsem z
obmoéja MMP So&erga (meritve pomikov vrha stene) ali pa s pohodne berme oziroma
oblikovane dostopne poti pod objektom.

Dostop do obmoéja pod pilotno steno je omogocen na vzhodni strani platoja, kjer se preko
obmogja &istilne naprave lahko dostopa do, v zadnjem &asu oblikovane dostopne poti sirine cca

3,0m.

Od izgradnje objekta naprej se pilotna stena sama obna$a skladno s pri€akovanji, vendar pa
prihaja do premikov in poskodb breZine pod pilotno steno, zaradi je na obmocju pod steno
potrebno izvesti dodatne zagasne sanacijske ukrepe, ki bodo &im bolj zmanjsali nevarnost
nadaljnjih po8kodb brezine. Projektne resitve za zaustavitev nadaljnjega propada ureditev pod
pilotno steno so predmet tega narodila.

Objekt je izveden po skladno s projektno dokumentacijo faze PID za objekt PILOTNA STENA
POD PLATOJEM, projektant SPIT gradbeni inzeniring d.o.o. iz Nove Gorice, st.proj. 035-04/07,
september 2007.

OPOMBA: Poglavja od 2.0 — 9.0 tehniénega porocila iz osnovnega nacrta sanacije, ki
zajemajo opis sanacije breZine pod juzno pilotno steno se ne spremenijo razen:

- protikorozijska zas¢ita jeklenih profilov se izvede z vro¢im cinkanje v deb. Nanosa
min. 80 um namesto klasi¢nega opleska, za vseh HEA profile

- protikorozijska zagéita sidrnih armaturnih palic se izvede z vro¢im cinkanje v deb.
nanosa min. 60 ym namesto klasi¢hega opleska.

10. Ureditev brezine ob in pod obmoc¢jem ¢istilne naprave

V zadnijih letih so se na obmog&ju nasipa ob &istilni napravi pojavile poSkodbe oz. zdrsi breZine
pod &istilno napravo. Le-ti bi lahko ogrozili tudi stabilnost cestnega nasipa glavne ceste.
V okviru sanacijskih del je potrebno predvideti tudi sanacijo omenjenih poskodb.

Cistilna naprava za odpadne vode iz mejnega platoja je postavljena na vzhodnem robu juzne
pilotne stene, v njenem nadaljevanju, ob desnem robu glavne ceste iz Slovenije proti Hrvaski.

Med juzno pilotno steno in &istilno napravo je izvedeno odvajanje meteornih vod iz platoja
mejnega prehoda preko zbirnega kolektorja in ustreznega lovilca mas€ob. OcCi§¢ena meteorna
voda se steka v korito iz kamna v betonu, ki poteka po brezini pod juzno pilotno steno.
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Ker nam geoloske razmere terena, na katerem je izvedena distilna naprava in cestni nasip
glavne ceste, niso poznane, sta bili na njenem obmocju izvedeni dve sondazni vrtini, z
namenom, da se pridobi geoloski profil obmoéja in preveri stabilnost nasipa. Omenjeni podatki
so zajeti v Geolosko geomehanskem poroéilu za potrebe projekta sanacije male CEistilne
naprave na obmocéju MMP Socerga, ki ga je izdelal Institut ZRMK, §t. DN 2005998, december
2016.

Iz omenjenega porodila sledi, da brezino na obravnavanem obmodju gradijo umetna nasutja iz
zaglinjenih gruséev v zgornjem delu, nize pa se na povrsini terena nahajajo poboéni gruséi. Na
platoju ob &istilni napravi znasa debelina prepustnih glinastih slojev od 3,2 m do 5,0 m pod
povrsjem.

Pod povrsinskimi prepustnimi in labilnimi sloji se nahaja preperina fliSa, ki je v suhem stanju
dobro nosilna in stabilna.

Za potrebe izvedbe sanacije je bila v okviru geomehanskega porocila izvedena tudi stabilnostna
analiza obravnavanega pobocja pod ¢&istiino napravo, ki je pokazala, da je brezina pogojno
stabilna, saj izkazuje majhno varnost zgolj v éasu suhega vremena, ob dezZju pa ostaja velika
nevarnost splazitve terena.

Dodaten element, ki je najverjetneje vzrok za nastale poskodbe brezine pod Cistiino naprava je
ponikovalnica za preéisCene vode iz Cistilne naprave. Le-ta izpudéa ociS¢eno vodo neposredno
v telo nasipa in s tem zmanjsuje strizno sposobnost zemljine in zmanjSuje stabilnost pobodja.

Na splosno je podatkov o dejanskem izvedenem stanju distiine naprave malo in njihova
natanénost je vprasljiva. V projektu smo povzeli ustne podatke, ki smo jih pridobili od oseb, ki so
bile udelezene pri izgradnji Cistilne naprave in jih navajamo v nadaljevaniju.

Dno ponikovalnice, ki je izvedena levo od &istilne naprave, gledano v smeri prosti jugu, je na
viSini cca 214,40 m n.v., torej cca 2,8 m do 3,0 m pod povrsino terena. Poleg odiS¢ene vode iz
gistilne naprave, se v ponikovalnico steka tudi drenirana voda iz zgornje strani glavne ceste, kar
lahko predstavlja znatno koli¢ino vode v deZzevnih dneh..

Cistilna naprava je armiranobetonske izvedbe kot tri prekaten objekt, temeljen na koti cca 213,0
m n.v., torej predvidoma Ze v slojih preperine fliSne podlage, kar je z vidika stabilnosti in trajnosti
objekta ugodno. Vrh kompaktne in predfabricirane naprave se nahaja na koti cca 215,88 m, do
terena na koti cca 217,3 m pa je izveden dodatni vstopni jaSek, preko katerega je mogoce
vzdrzevati objekt.

Za razumevanje problematike je potreben tudi podatek o lastniStvu parcel, na katerih se nahaja
¢istilna naprava in brezina pod njo in ki je dejanski vzrok za korekcijo tehni¢ne resitve glede na
osnovni projekt sanacije.

Torej sama Cistilna naprava z obstoje¢o ponikovalnico lezi na parceli 8t. 1622/7 k.0. Soderga-
2619. Brezina pod cistilno napravo pripada zemiji§¢ema §t. 1622/3 in §t. 1622/4. Vse tri parcele
so v lasti MJU in so na njih posegi dovoljeni. Na parcelo §t. 1622/7 mejita na njeni severni strani
parceli §t. 390/18 in §t. 390/25, ki sta obe v lasti DRSI in v naravi predstavljata cesto.

Na vzhodni strani pa na parcelo §t. 1622/7 meji parcela §t. 1622/1, ki je v privatni lasti, zaradi
¢esar je na tej parceli predviden zgolj dostop v gradbeno jamo v €asu gradnje. Po kon&anih
delih se bo parcela povrnila v prvotno stanje. Ne glede na to, pa je potrebno za za€asni dostop
in zaasno uporabo pridobiti soglasje lastnika omenjene parcele.

Kot tehni¢no resitev predlagamo prostorsko omejeni poseg predvsem v zgornjem delu brezine
in izravnanega platoja okrog ¢istilne naprave na parcelah, ki so v lasti drzave. Glede na to, da je
obmodje lastnistva drzave na brezZini pod d&istilno napravo omejeno na razmeroma ozek pas,
vedji posegi v brezino niso smiselni, ¢eprav bi bili najbolj u€inkoviti.

Glede na stabilnostne analize, ki so bile izvedene v okviru geoloSkega nadzora, bi bilo
utemeljeno odstraniti zgornje sloje zaglinjenih gru$éev do mesta, kjer je debelina teh slojev
majhna, tam izvesti ojadilno oz. stabilizirajoo kamnito peto (kamnita zloZzba) ter povrsino
ponovno nasuti z nekoherentnim materialom.

Vendar bi bilo v takem primeru obmocje posegov razmeroma veliko in bi segalo tudi v obmocja
parcel v privatni lasti, kar pa ni sprejemljivo.
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Zaradi navedenega smo se odlodili, da izvedemo ukrepe, ki so kot trajni posegi omejeni zgolj na
obmodgja — parcele, ki so v lasti drzave. Zgolj za ¢as gradnje bo potrebno pridobiti od lastnikov
sosednjih parcel dovoljenje za zagasen poseg in $e to na minimalni povrsini ob cestiS¢u glavne
ceste.

Resitev obsega globok izkop oZjega obmocja okrog Cistilne naprave v tlorisni velikosti cca 9,0 x
10,0 m z dostopno rampo naklona 1:2 v dolZini cca 10,0 m. Izkop okrog Cistilne naprave se
izvede do kote 212,88 m, oziroma 212,0 m z vmesno viSinsko stopnico v podlagi iz preperine
hribine.

Izkopne brezZine se izvede v nagibu 5:1 in se jih za&citi z armiranim torkretom debeline 10 cm in
armaturno mre2o Q196. Po potrebi oziroma navodilu odgovornega geomehanika se izkopno
breZino dodatno varuje s pasivnimi za¢asnimi sidri nosilnosti 250 kN in dolzine 10,0 m, ki se jih
postavi v rastru 3,0 x 3,0 m.

Na dnu izkopa, ki se zakljuéi v posevnini 1:1 proti zunanjemu robu obstojeCe breZine, se izvede
kamnita zloZba iz kamnov v betonu v volumskem razmerju 40:60%, pri éemer se uporabi beton
razreda C16/20 MPa.

Kamnita zloZba je v dnu $irine skupaj 3,7 m in na vrhu 2,5 m ter skupno visino 3,50 m.

Skozi kamnito zloZbo se izvedejo barbakane ¢100 /2,0 m, ki odvajajo zaledno precejno vodo iz
dna izkopa skozi zlozbo v nasip pred njo.

V kamniti zloZbi oziroma izven nje ob ¢istilni napravi se izvedeta dva nova jaska in sicer RJ1, ki
nadomesti obstojeéo ponikovalnico in sprejme oéi¢eno vodo iz Cistilne naprave. 1z jaska RJ1
se oéidéena voda odvede v jasek RJ2, v katerega doteka tudi zaledna drenirana voda mejnega
prehoda. Oba jaska se izvedeta iz betonskih cevi, pri ¢emer je RJ1 premera ¢80 cm, jasek RJ2
pa premera ¢$100 cm. Povezava med jakoma RJ1 in RJ2 se izvede iz PVC cevi DN200 mm,
medtem ko se PVC cev DN160 priklju¢i na odvod drenirane vode iz zaledja mejnega prehoda.

Iz jadka RJ2 s koto dna 214,15 m, se zbrana voda odvede po PVC cevi DN200 mm v kamnito
odvodno korito na brezini. Izkop za vgradnjo iztoéne cevi se izvede na odmiku cca 1,5 m od
roba obstojeéega kamnitega korita z namenom, da se le-tega ob izkopu ne poskoduje.

Po konéanih delih na jaskih, odvodnji in kamniti zloZbi, se izvede zasip iz ustreznega
nevezljivega materiala v slojih debeline od 30 do najve¢ 50 cm s primerno utrditvijo, na povrsini
pa se breZina humusira s slojem rastne zemlje debeline 15 cm in zatravi. Ob zasipu se oblikuje
konéna brezina v naklonu 2:3.

Podana tehniéna reSitev zagotavlja utrditev manipulativnega platoja na obmogju Cistilne
naprave oz. na povr$ini, ki pripada zemljis¢u v drzavni lasti. Poleg tega reSitev zagotavlja
ustrezno stabilnost breZine, ki se nahaja severno do kamnite zlozbe. Brezina ki se nahaja juzno
od kamnite zloZbe, oziroma pod njo, ostaja pogojno nestabilna, vendar brez Skodljivih posledic
za investitorja, ¢e bi do zdrsov brezine v bodoce prislo.

11. Tehnolo&ki postopki za izvedbo sanacijskih del brezine pod CN

Vsa predvidena sanacijska dela po tem projektu je potrebno izvajati previdno, skrbno in z
ustrezno mero previdnosti. Brezina Cistilno napravo je namre¢ pogojno stabilna, torej je
razmeroma varna predvsem v suhem vremenu.

Zaradi navedenega je potrebno vse izkope okrog d&istiine naprave izvajati v suSnem obdobju
brez deZja vsaj 2 tedna po oceni projektanta. Ustreznost podlage naj pred pricetkom del potrdi
tudi odgovorni geomehanik.

Za izvedbo izkopov je potrebno uporabiti tudi ustrezno strojno opremo tako, da se izkop lahko
izvaja iz dostopne poti v nagibu 1:3. Izkop iz obmodgja ceste s pozicioniranjem bagra na robu
izkopa ni dovoljen zaradi moZne nestabilnosti cestnega nasipa.

Torkretiranje izkopne brezine v naklonu 5:1 naj se izvaja stopenjsko v smeri od zgoraj navzdol,

vzporedno z napredovanjem izkopnih del.
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Tudi za ta dela naj odgovorni geomehanik potrdi ustreznost postopkov z vidika stabilnosti
breZine.

Solkan, januar 2017

Odg. projektant:

mag. Miran L7zej u.d.igr.
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3.4.3 POPIS DEL S PREDRACUNOM
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3.5 RISBE
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