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Tehnična specifikacija naročila


Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije na naslovu Vipavska cesta 11 b, Ajdovščina (SKLOP 1)

in

Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije 
na naslovu Trg ljudske pravice 5, Lendava (SKLOP 2)


Naročnik: 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Objekta: 

SKLOP 1: 	Stavba Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina 
(stavba št. 799, parc. št. 1252/28, k.o. 2392-Ajdovščina).
SKLOP 2:	Stavba Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava 
(stavba št. 1039, parc. št. 4373/13, k.o. 166-Lendava).


1. PREDMET NAROČILA

Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije na naslovu Vipavska cesta 11 b, Ajdovščina (SKLOP 1) in Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije na naslovu Trg ljudske pravice 5, Lendava (SKLOP 2), skladno z določili te dokumentacije in prilogami.

Operacija energetske prenove stavbe Ajdovščina in stavbe Lendava je delno financirana iz kohezijskega Sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 4 ''Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja'', «, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 ''Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporaba obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju'', specifičnega cilja 1 ''Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju''. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov predmetnega javnega naročila, od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike.



Predmet javnega naročila vsebuje dva glavna sklopa:

SKLOP 1:	Stavba Upravne enote Ajdovščina
Izvedba investicijsko vzdrževalnih ukrepov za celovito energetsko prenovo javne stavbe (v nadaljevanju GOI dela za energetsko prenovo)

SKLOP 2: 	Stavba Upravne enote Lendava
Izvedba investicijsko vzdrževalnih ukrepov za celovito energetsko prenovo javne stavbe (v nadaljevanju GOI dela za energetsko prenovo);

Obseg zahtevanih del posameznega SKLOPA je razviden iz projektne dokumentacije (PZI), popisa del in drugih dokumentov, priloženih k dokumentaciji ter iz vzorca pogodbe. Ponudba za posamezni SKLOP mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del posameznega SKLOPA, ki bo predmet oddaje ponudbe. 

2. PODATKI O STAVBAH

SKLOP 1 :	Stavba Upravne enote Ajdovščina

Podatki o stavbi (Vir: REP):
· Leto izgradnje: 1960
· Namembnost:  1220101 Stavbe javne uprave
· Etažnost: P+2N 
· Neto tlorisna površina stavbe: 1.111,13 m2
· Ogrevalna (kondicionirana) površina 1.111,13 m2
· Neto ogrevana prostornina (kondicionirana prostornina): 3.222,63 m3 
· Uporabna površina (površina pisarn): 672,76 m2
· Stavba nima statusa kulturne dediščine 
· Stavba je dobro ohranjena, nima vidnih poškodb
· Tlorisno je objekt pravokotne podolgovate oblike, dim. 11,85 m x 36,55 m

Uporabniki v stavbi:
· UE Ajdovščina in drugi državni organi (Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS), Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) in Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

Lokacija in stavba:
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SKLOP 2:	Stavba Upravne enote Lendava 

Podatki o stavbi (Vir: REP):
· Leto izgradnje: 1969
· Namembnost: 1220101 Stavbe javne uprave
· Etažnost: P+3N 
· Neto tlorisna površina stavbe: 1.672,03 m2
· Ogrevalna (kondicionirana) površina 1.626,41 m2
· Neto ogrevana prostornina (kondicionirana prostornina): 4.276,09 m3 
· Uporabna površina (površina pisarn):  1.400 m2
· Tlorisni dimenziji pritličja: 21,60 x 23,52 m
· Stavba nima statusa kulturne dediščine 
· Stavba je dobro ohranjena, nima vidnih poškodb
· Tlorisni dimenziji pritličja: 21,60 x 23,52 m

Uporabniki v stavbi:
· UE Lendava in drugi državni organi (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Območna enota Murska Sobota, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava za obrambo Maribor)

Lokacija in stavba:
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3. OBSEG DEL IN DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za potrebe izvedbe energetske prenove za SKLOP 1 in SKLOP 2 je bila pridobljena za namen prijave operacije na razpis »Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja«, oznaka OJS_2016. Naročnik bo ob uvedbi v delo predal izvajalcu vse potrebne vhodne podatke in mu izročil dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

Na stavbi iz SKLOPA 2 se predvideva tudi izvedba notranje prenove prostorov in izgradnje dvigala. Predmet tega naročila so samo dela, ki so zajeta v popisu, ki je priloga predmetne razpisne dokumentacije.

Izvedbo celovite energetske prenove stavbe iz SKLOPA 2 bo potrebno izvajati po fazah – po etažah (P + 3N), ker izselitev uporabnikov v času izvedbe ni načrtovana. V prvi fazi se predvideva preureditev zgornje, prazne etaže (3N), kamor se selijo uporabniki iz nižjih etaž, katerih obnova bo sledila v naslednjih fazah. Potrebno bo dodatno usklajevanje z uporabniki prostorov in izvedba vmesnih/začasnih selitev v ustrezno izdelane in opremljene prostore ter s tem zagotavljanje nemotenega poslovanja državnih organov. Vrstni red faz se lahko tudi spremeni po dogovoru z naročnikom. V kolikor bo izvajanje del motilo delovanje državnih organov, bo potrebno moteča in lahko tudi ostala dela izvajati izven uradnih ur.

Naročnik ima zagotovljen tudi projektantski nadzor za vsak posamezni sklop (SKLOP 1 in SKLOP 2).
Naročnik bo/je za predmetno javno naročilo izvedel tudi postopek izbire izvajalca gradbenega nadzora za vsak posamezni sklop (SKLOP 1 in SKLOP 2).


SKLOP 1 in SKLOP 2:  Izvedba celovite energetske prenove

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, je v finančni perspektivi 2014-2020 pristopil k celoviti energetski prenovi stavb v lasti Republike Slovenije. Celovita energetska prenova bo izvedena ob upoštevanju podlag in usmeritev, izdanih s strani Ministrstva za infrastrukturo (MzI), objavljenih na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.

Ministrstvo namerava zaradi zaveze k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnemu ravnanju z energijo in uporabi obnovljivih virov ter posledično znižanjem obratovalnih stroškov in zagotavljanjem  boljših bivalnih in delovnih pogojev zaposlenih in obiskovalcev prenoviti stavbi, v katerih poslujeta:
· UE Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina (SKLOP 1) in 
· UE Lendava, na naslovu Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava (SKLOP 2). 

Namen investicije je izvedba celovite energetske prenove dveh javnih stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU s ciljem doseganja zahtev energetske učinkovitosti posamezne stavbe v skladu s Pravilnikom učinkovite rabe energije v stavbah s sočasno izvedbo drugih smiselnih ukrepov, ki niso neposredno vezani na energetsko prenovo, ampak je njihova izvedba smiselna in upravičena.

Prenova predmetnih stavb je iz arhitekturno gradbenega dela namenjena energetski prenovi, ki v obstoječem stanju ne izpolnjujeta zahtev Pravilnika za učinkovito rabo energije v stavbah (PURES). Prenovljena objekta morata zagotavljati ustrezne karakteristike toplotne prehodnosti posameznih obodnih konstrukcij ter posameznih elementov, pri izvedbi se posebno pozornost nameni zagotavljanju ustrezne zrakotesnosti. Kot celota mora posamezni objekt zagotavljati zmanjšano potrebo po toplotni energiji za normalno funkcioniranje objekta, in tako zmanjšati stroške za zagotavljanje primernih bivanjskih in delovnih pogojev in izpuste CO2 v okolico. 


SKLOP 1: 	Energetska prenova stavbe Ajdovščina 

Na stavbi Ajdovščina je načrtovana izvedba GOI del za celovito energetsko prenovo stavbe. 

Za projekt je naročnik pridobil naslednjo dokumentacijo[footnoteRef:1], iz katere je razviden obseg del in podatki glede energetske učinkovitosti stavbe: [1:  Izdelana projektna in druga dokumentacija je bila vsebina prijave operacije na razpis »Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja«, oznaka OJS_2016] 

· PZI - št. projekta 13858/2016; Projekt d.d., november 2016 , dopolnitev julij 2017*
· Razširjeni energetski pregled (REP) – Upravna enota Ajdovščina (Ge Projekt d.o.o., september 2016) 
· Razširjeni energetski pregled – Upravna enota Ajdovščina - Revizija, Energomen d.o.o. in Legada d.o.o., oktober 2016;
· Energetska izkaznica stavbe;
· Lokacijska informacija (2016);
· Načrt merjenja in kontrole prihrankov in Načrt optimizacije stroškov (Energomen d.o.o., 2016)
* Predmet objave javnega naročila in predaje dokumentacije izvajalcu bo zadnja verzija PZI

Na stavbi Ajdovščina je načrtovana izvedba celovite energetske prenove, ki obsega izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije in strojne instalacije), ki se izvajajo po ukrepih izbranega scenarija iz REP in skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI:

	Sanacija fasade – dodatna TI

	Sanacija strehe in krovne plošče

	Vgradnja zunanjih senčil 

	Vgradnja prezračevalne naprave z rekuperacijo 

	Gradbena dela za prezračevanje (vključno z deli za elektro instalacije) 

	Energetski monitoring

	Zamenjava kotla in energenta ogrevanja (in hlajenje) 

	Elektro instalacije (razsvetljava)



Za predvidena dela na stavbi ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (Izjava projektanta PZI, Projekt d.d. Nova Gorica, marec 2017).




SKLOP 2:	Energetska prenova stavbe Lendava 

Na stavbi Lendava je načrtovana izvedba GOI del za celovito energetsko prenovo stavbe.

Za projekt je naročnik pridobil naslednjo dokumentacijo[footnoteRef:2], iz katere je razviden obseg del in podatki glede energetske učinkovitosti stavbe: [2:  Izdelana projektna in druga dokumentacija je bila vsebina prijave operacije na razpis »Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja«, oznaka OJS_2016] 

· PZI – Energetska prenova stavbe Lendava, št. projekta 17/2016 (Adesco d.o.o., Velenje, november 2016, novelacija januar 2017, novelacija avgust 2017
· Razširjeni energetski pregled (REP) – Upravna enota Lendava (Ge Projekt d.o.o., september 2016) 
· Razširjeni energetski pregled – Upravna enota Lendava - Revizija, Energomen d.o.o. in Legada d.o.o., oktober 2016
· Energetska izkaznica stavbe;
· Lokacijska informacija (2016);
· Načrt merjenja in kontrole prihrankov in Načrt optimizacije stroškov (Energomen d.o.o., 2016);
· Meritve elektro instalacij in poročilo z identifikacijo napak, Adesco d.o.o., november 2016

Na stavbi Lendava je načrtovana izvedba celovite energetske prenove, ki obsega izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije in strojne instalacije), ki se izvajajo po ukrepih izbranega scenarija iz REP in skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI:

	Sanacija fasade - dodatna TI

	Zamenjava stavbnega pohištva

	Sanacija ravne strehe 

	Hidravlično uravnoteženje

	Izvedba prezračevalnega sistema

	Zamenjava svetilk z LED svetilkami

	Centralni nadzorni sistem, energetski monitoring 

	Dodatni smiselni ukrep - popravila elektroinstalacij

	Druge strojne instalacije



Za predvidena dela na stavbi ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (Izjava projektanta PZI, Adesco d.o.o., marec 2017). 




5.	ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani izvajalec posameznega SKLOPA je dolžan GOI dela za energetsko prenovo izvajati skladno s pridobljeno dokumentacijo, navedeno v točki 3., ter
· veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji s področja graditve objektov;
· lokacijsko informacijo za posamezni SKLOP, 2016; 
· Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MzI) , ki zadeva izvedbo energetske prenove stavb;
· Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MzI), ki zadeva izvedbo energetske prenove stavb;
· Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;
· drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne naloge ter drugimi veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s predmetnega področja.

Način oddaje dokumentacije:
Izvedba del vsebuje pripravo za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju s projektantom.

Načrtom je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju, ki se izdela v 3 (treh) tiskanih izvodih ter v elektronski obliki.

Dokumentacija, ki se predaja v elektronski obliki, mora biti shranjena v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (aktivni formati Word, Excel ter  PDF format). 

Izvajalec je dolžan naročniku predati tudi dokazilo o zanesljivosti objekta.


6.	ROKI

SKLOP 1
Rok za dokončanje del iz SKLOPA 1 je 150 dni od uvedbe v delo. 
SKLOP 2
Rok za dokončanje del iz SKLOPA 2 je 210 dni od uvedbe v delo. 
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